

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ**

**Γρεβενά 22 -04-2019
Αριθ. Πρωτ: 6087**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση ΣΒΑΚ του Δήμου Γρεβενών» ποσού 14.446.00 € με Φ.Π.Α. 24%.

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1, Γρεβενά Τ.Κ. 51100) , σήμερα 22η Απριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

1. **Γεώργιος Αθ. Δασταμάνης** με την ιδιότητα του Δημάρχου Γρεβενών.

2. **PROJECT 4 I.K.E. εκπροσωπούμενη από τον Ιωάννη Τζιάγκαλο με έδρα την Θεσσαλονίκη Βούλγαρη 50 Τ.Κ. 54248 και Α.Φ.Μ. 800635900 ΔΟΥ Ζ΄Θεσσαλονίκης** με την ιδιότητα του προμηθευτή, συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, αναθέτει στον προμηθευτή, για λογαριασμό του Δήμου, έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006/ΦΕΚ 114 Α΄ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010/ΦΕΚ 87 Α΄ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
6. Την ανάγκη του Δήμου της ανωτέρω υπηρεσίας
7. Τον προϋπολογισμό του Δήμου που ψηφίστηκε με τις 619/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε 3636/11-01-2019 (ΑΔΑ:6ΓΗΔΟΡ1Γ-ΓΔΧ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
8. τις υπ' αριθμ. 114.9/2016, 118.1.2017 και 127.4.4/2017 αποφάσεις του Πράσινου Ταμείου
9. την υπ' αριθμ. 11/2017 και 60/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου για την αποδοχή υλοποίησης του έργου,
10. τις Οδηγίες Εκπόνησης του ΣΒΑΚ όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ELTIS http://www.eltis.org/sites/eltis/files/sump-guidelines_el_v2.pdf
11. την από 13 Νοεμβρίου 2017 ανακοίνωση του Πράσινου Ταμείου περί έναρξης των διαδικασιών εκπόνησης του ΣΒΑΚ
12. την υπ. αριθμ. 676/2018 Απόφαση Δημάρχου Ανάληψη υποχρέωσης, για τη διάθεση και έγκριση της σχετικής πίστωσης
13. Την αριθμ. 92/2018 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών
14. Την αριθμ. 313/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης εκτέλεσης της υπηρεσίας με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας και καθορισμού των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας
15. Την αριθμ. 19425/31-12-2018 διακήρυξη του Δημάρχου
16. Την αριθμ. 19426/31-12-2018 περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου
17. Την υπ' αριθ. 36/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
18. Το από 21/01/2019 Πρακτικό Αποσφράγισης Δικαιολογητικών –Τεχνικών προσφορών
19. Την αριθμ. 10/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης ή μη του από 21-01-2019 πρακτικού
20. Την αριθμ. 2097/13-02-2019 Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
21. Το από 13-03-2019 Πρακτικό αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης
22. Την αριθμ. 62/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης ή μη του από 13-03-2019 πρακτικού
23. Την αριθμ. 5825/18-04-2019 Πρόσκληση για υπογραφή συμφωνητικού
24. Την αριθμ. e-46716 /19-04-2019 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ ποσού 582,50€

25. Το γεγονός ότι η ενάσκηση της δραστηριότητας του προμηθευτή υπάγεται στην αρμοδιότητα της ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης

Αναθέτει

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων στην PROJECT 4 Ι.Κ.Ε. εκπροσωπούμενη από τον Ιωάννη Τζιάγκαλο με έδρα την Θεσσαλονίκη Βούλγαρη 50 Τ.Κ. 54248 και Α.Φ.Μ. 800635900 ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση ΣΒΑΚ του Δήμου Γρεβενών» με την τιμή των (14.446.00) € μαζί με το Φ.Π.Α. 24%.

A/A	Είδος υπηρεσίας	A.T	E.M	Ποσότητα	Τιμή μονάδος (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)
1	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση ΣΒΑΚ του Δήμου Γρεβενών	1	υπηρεσία	1	11.650,00	11.650,00
					ΣΥΝΟΛΟ	11.650,00€
					Φ.Π.Α 24%	2.796,00€
					ΣΥΝΟΛΟ	14.446,00€

1. Το ποσό των 14.446,00€ με το Φ.Π.Α. 24% θα εξοφληθεί Τμηματικά μετά της ολοκλήρωσης της παράδοσης και της οριστικής παραλαβής των παραδοτέων κάθε σταδίου, Α, Β, Γ, Δ, όπως αναφέρεται και μετά την έκδοση των αντίστοιχων βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης της επιτροπής που έχει συσταθεί με την αριθ. 632/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και τιμολογίων παροχής υπηρεσιών .

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης ΣΒΑΚ	17% του συνολικού προϋπολογισμού
Κατάρτιση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας	32% του συνολικού προϋπολογισμού
Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων - Προσδιορισμός και Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων	34% του συνολικού προϋπολογισμού
Οριστικό ΣΒΑΚ - Μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης των Μέτρων	17% του συνολικού προϋπολογισμού

2. Προθεσμία ολοκλήρωσης της υπηρεσίας είναι:

Το παραδοτέο Α παραδίδεται εντός 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Το παραδοτέο Β παραδίδεται εντός 5 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Το παραδοτέο Γ παραδίδεται εντός 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Το παραδοτέο Δ παραδίδεται σε 14 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

3. Παράταση προθεσμίας δύναται να χορηγηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρο 217 του Ν. 4412/2016, έπειτα από σχετικό αίτημα του αναδόχου.

Και μετά της ολοκλήρωσης της παράδοσης και της οριστικής παραλαβής των παραδοτέων κάθε σταδίου, από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, με απόφαση του, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο παρόν άρθρο.

4. Για την πληρωμή του ο Ανάδοχος θα εκδίδει όλα τα νόμιμα παραστατικά, για τις συγκεκριμένες παρασχεθείσες υπηρεσίες, καθώς και θα υποβάλλει στον Εργοδότη όλα τα προβλεπόμενα από το

Νόμο δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, κλπ.), σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.

Έτσι συντάχθηκε το συμφωνητικό αυτό και αφού διαβάσθηκε υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους ως εξής:

Ο Δήμαρχος Γρεβενών

**Ο Προμηθευτής
Ο εκπρόσωπος**

Γεώργιος Αθ. Δασταμάνης

Ιωάννης Τζιάγκαλος