

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

ΠΡΟΣ: «HASRAMA ARJAN
του QAZIM»
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
Ελ. Βενιζέλου 6, Αγ.Ανάργυροι

ΚΟΙΝ: Μ.ΓΕΑ/ΤΥΠ/ΕΓΚ - ΣΣΕ
Μ.ΓΕΑ/ΤΕΕ/ΠΔ - ΟΙΚ/ΔΑΠ 1

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΜΟΙΡΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Τηλέφ.: 210 659 2736
Φ.831/ΑΔ. 13536
Σ.2193
Χολαργός, 10 Νοε 20
Συν. ΠΡΟΣ: Ένα (1) σχέδιο
συμφωνητικού

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ανάθεσης για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Πλακιδίων Δαπέδου

ΣΧΕΤ: α. Εντολή Αγοράς 1132/30-9-20/Μ.ΓΕΑ (ΑΔΑΜ:20REQ007395810)
β. Εντολή Εργασίας 1136/30-9-20/Μ.ΓΕΑ (ΑΔΑΜ:20REQ007402954)
γ. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 11648/9-11-20/Μ.ΓΕΑ
δ. Το από 10 Νοε 20 Πρακτικό έρευνας αγοράς

1. Έχοντας υπόψη:

α. Το ΝΔ.7210/70 (ΦΕΚ Α 251) περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως ισχύει.

β. Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 'Πρόγραμμα Διαύγεια' και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

γ. Το Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως ισχύει.

δ. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α 147) «Δημόσιες Σύμβασης Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» και ειδικότερα τα άρθρα 116 και 118.

ε. Το άρθρο 47, του Ν.4472/17 (ΦΕΚ Α 74) περί «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν.4387/16, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-21 και λοιπές διατάξεις».

στ. Το ΠΔ 80/16 (ΦΕΚ Α 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.

ζ. Το Εγχειρίδιο Πολεμικής Αεροπορίας (ΕΠΑ) Δ-12/18 «Προμήθειες - Προπληρωμές ΠΑ».

η. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134/893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 'Β 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως ισχύει.

θ. Την υπ' αριθμ. 15143 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 3335/2014), «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, άρθρου 4 του Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α 204)», όπως ισχύει.

ι. Την υπ' αριθμ. 1191/14-03-17 Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί «Καθορισμού του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παρ.3 άρθρου 350 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α 147)».

ια. Την υπ' αριθμ. 57654/22-05-17 (ΦΕΚ 'Β 1781/23-05-17) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και περί «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ιβ. Την υπ' αριθμ. 24 Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7), σύμφωνα με την οποία κάθε Αναθέτουσα Αρχή μπορεί σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών λόγω μερικής αναστολής λειτουργίας των αρμόδιων υπηρεσιών στο πλαίσιο μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, να προσκαλούν άμεσα τον επιλεγέντα ανάδοχο να υποβάλει σε αντικατάσταση των απαιτούμενων ανά περίπτωση δικαιολογητικών του άρθρου 80, του Ν.4412/16 μόνο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, του Ν.1599/86 προκειμένου εκδοθεί η απόφαση ανάθεσης και συναφθεί η οικεία σύμβαση.

ιγ. Τις (α) και (β) σχετικές Εντολές Αγοράς και Εργασίας, που αφορούν την απαίτηση θέματος, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 2.933,00 Ευρώ, πλέον το ΦΠΑ 24%.

ιδ. Τη (γ) σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με ΑΔΑ ΨΗΑΛ6-89Λ, συνολικού ποσού 3.462,08 €, επί ΑΛΕ 3110403001, ΕΦ 10112040000000, με ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος 20REQ007621258 (υλικά) και 20REQ007621340 (εργασίες).

ιε. Το (δ) σχετικό Πρακτικό έρευνας αγοράς, με το οποίο η αρμόδια Επιτροπή της Μονάδος εισηγείται την ανάθεση του εν θέματι αντικειμένου στον οικονομικό φορέα «HASRAMA ARJAN του QAZIM - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ», με συνολικό ονομαστικό ποσό δαπάνης 3.462,08 €, καθώςον:

(1) Ικανοποιεί τις τεχνικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας και αναδεικνύεται μειοδότης κατόπιν έρευνας αγοράς.

(2) Προσκόμισε το σύνολο των δικαιολογητικών ανάθεσης, τα οποία κρίθηκαν πλήρη και σύμφωνα με το Ν.4412/16, πλην αποσπάσματος ποινικού μητρώου νομίμου εκπροσώπου έκδοσης τελευταίου τριμήνου, έναντι του οποίου κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, Ν.1599/1986, σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 12 της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

2. **Αποδεχόμαστε** την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής, ως το (δ) σχετικό Πρακτικό και **εγκρίνουμε** την ανάθεση του αντικειμένου θέματος στον οικονομικό φορέα «HASRAMA ARJAN του QAZIM - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ» (Ελευθ. Βενιζέλου 6, Άγιοι Ανάργυροι, κιν. 6932253575, ΑΦΜ 112853170, ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων), με συνολικό ονομαστικό ποσό δαπάνης τρεις χιλιάδες, τετρακόσια εξήντα δύο Ευρώ και οκτώ λεπτά (3.462,08 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ως αναλύεται κάτωθι:

α. Προμήθεια υλικών, ως ο Πίνακας «1» του Παραρτήματος «Α» της παρούσας, ονομαστικού ποσού 2.222,08 €.

β. Διενέργεια εργασιών, ως ο Πίνακας «2» του Παραρτήματος «Α» της παρούσας, ονομαστικού ποσού 1.240,00 €.

3. Το εν θέματι αντικείμενο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του Παραρτήματος «Β» της παρούσας και το επισυναπτόμενο σχέδιο συμφωνητικού.

4. Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του αναδόχου παρακαλείται όπως:

α. Προσέλθει στη Διαχείριση Δαπανών της Μ.ΓΕΑ (Στρατόπεδο Παπάγου, Λεωφ. Μεσογείων 227-231, Χολαργός, τηλ. 210 6592736-2839), για την υπογραφή του συνημμένου συμφωνητικού, **εντός πέντε (5) ημερών** από λήψη της παρούσας απόφασης και κατόπιν πρότερης τηλεφωνικής επικοινωνίας για την έκδοσης άδειας εισόδου.

β. Προσκομίσει στη Διαχείριση Δαπανών της Μονάδος, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού, απόσπασμα ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου, έκδοσης εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία προσκόμισης, προκειμένου περιληφθεί στο φάκελο θέματος, για την πληρότητα των δικαιολογητικών της διαδικασίας ανάθεσης και την οικονομική του τακτοποίηση.

5 Το ΤΥΠ/ΕΓΚ να μεριμνήσει για τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβών, η οποία να επιβλέπει την εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου και να προσκομίσει σε Διαχείριση Δαπανών Μονάδος εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του έργου Πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής για την εξόφληση του συμβαλλόμενου.

6. Χειριστής θέματος: Εσμίας (ΥΤΑ) Χατσαντουριάν Μαρία (Διαχειρίστρια Δαπανών - τηλ. 210 6592736-2839, fax: 210 6592838, email: oik.mgea@haf.gr).

Ακριβές Αντίγραφο

Ασμχος (Ι) Βασίλειος Κοτσώνας
Διοικητής

Επγος (Ο) Κων/νος Κατηρτζίδης
Μ.ΓΕΑ/ΟΙΚ/ΕΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«Α» ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

«Β» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ
ΑΔ.Φ.831/13536/Σ.2193

ΜΟΙΡΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ
 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
 10 Νοε 20

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Πίνακας "1": Υπό προμήθεια υλικά δαπέδου

α/α	Περιγραφή	ΜΜ	Ποσότητα	Τιμή (€)	Κόστος (€)
1	Πλακάκια KEROS KERAMICA, Obonas Kamel 15x90m (Ισπανία), για επιφάνεια 75 τμ	TEM	1	1.450,00	1.450,00
2	Κόλλα Πλακιδίων (25 κιλ/συσκ) C2TES1, EC1 MAPEI ή DUROSTICK	TEM	15	19,00	285,00
3	Σταυροί 3mm (συσκευασία 500 τεμ)	TEM	3	5,00	15,00
4	Στόκος αρμού (συσκ. 5 κιλών) EC1 MAPEI ή DUROSTICK	TEM	3	14,00	42,00
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ					1.792,00
ΦΠΑ 24%					430,08
Ονομαστικό Ποσό Δαπάνης					2.222,08

Πίνακας "2": Εργασίες δαπέδου

α/α	Περιγραφή	ΜΜ	Ποσότητα	Τιμή (€)	Κόστος (€)
1	Τοποθέτηση πλακιδίων και σοβατεπί σε δάπεδο 75 τμ, ως η τεχνική περιγραφή της Μ.ΓΕΑ	TEM	1	850,00	850,00
2	Προεργασία (αποξήλωση δαπέδου laminate κλπ) 75 τμ, ως η τεχνική περιγραφή της Μ.ΓΕΑ	TEM	1	150,00	150,00
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ					1.000,00
ΦΠΑ 24%					240,00
Ονομαστικό Ποσό Δαπάνης					1.240,00

Επγός (Ο) Κατηρτζίδης Κων/νος
 ΕΟΥ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ
ΑΔ.Φ.831/13536/Σ.2193

ΜΟΙΡΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΧΣΗ ΔΑΠ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑΣ
10 Νοε 20

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**Α. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ**

1. Αρχικά θα γίνει αποξήλωση του παλαιού δαπέδου Λαμινέιτ. Στην συνέχεια θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός και προετοιμασία του δαπέδου για την τοποθέτηση των νέων πλακιδίων. Κατόπιν θα τοποθετηθούν πλακίδια δαπέδου, καθώς και περιμετρικό σοβατεπί ύψους 8cm. Συνολικά θα τοποθετηθούν περίπου 75,00 τ.μ. πλακιδίων συμπεριλαμβανομένων της φύρας και των σοβατεπί.

2. Πιο συγκεκριμένα:

α. Θα γίνει αποξήλωση του παλαιού δαπέδου. Θα καθαριστούν καλά οι προς επίστρωση επιφάνειες από κόλλες, σκόνες κ.λ.π. εφόσον κριθεί απαραίτητο. Για την τοποθέτηση των πλακιδίων θα χρησιμοποιηθεί ειδική ακρυλική κόλλα. Το μέγεθος των αρμών θα είναι 3mm.

β. Μετά την τοποθέτηση των πλακιδίων, θα ακολουθήσει στοκάρισμα των αρμών με ειδικό υλικό σφράγισης (ακρυλικός αδιάβροχος στόκος), ανάλογης απόχρωσης. Τέλος θα επακολουθήσει καθαρισμός των πλακιδίων και των αρμών.

γ. Επιπρόσθετα στις ενδιάμεσες πόρτες θα τοποθετηθούν πομπέ αλουμινίου (εάν αυτό κριθεί απαραίτητο) λόγω υψομετρικής διαφοράς με γειτνιάζοντες χώρους.

δ. Τα πλακίδια θα είναι κεραμικά, διαστάσεων 15X90 cm, ματ με απόχρωση ξύλου, σύμφωνα με την αποδεχθείσα προσφορά του αναδόχου.

Β. ΓΕΝΙΚΑ

1. Γενικές Υποχρεώσεις

α. Στο προσφερόμενο τίμημα των εργασιών, συμπεριλαμβάνονται επίσης τα ακόλουθα:

(1) Όλα τα αναλώσιμα υλικά, μικροϋλικά, εργαλεία και εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την άρτια εκτέλεσή τους, καθώς και όλες οι επιμέρους απαραίτητες συνδέσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία όλου του συστήματος-εργασίας.

(2) Οι κάδοι συλλογής μπαζών και περιττών υλικών (εφόσον χρειαστούν).

(3) Η φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και αποκομιδή όλων των άχρηστων υλικών εκτός του Στρατοπέδου και η μεταφορά και τοποθέτηση των εύχρηστων υλικών σε σημείο εντός του Στρατοπέδου που θα υποδείξει η Υπηρεσία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή.

β. Υποχρεούται μετά το πέρας των εργασιών, για την απομάκρυνση και επανατοποθέτηση όλων των αντικειμένων που τυχόν παρεμποδίζουν την εκτέλεσή τους καθώς και για τον καθαρισμό του χώρου.

γ. Υποχρεούται να εκτελεί κάθε εργασία που θα απαιτείται για τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης και ασφαλούς κυκλοφορίας στο Στρατόπεδο Παπάγου στην πέριξ του εργοταξίου περιοχή, καθώς και στο οδικό δίκτυο του Στρατοπέδου που θα χρησιμοποιεί κατά τη μεταφορά των υλικών κατασκευής, καθώς και κάθε είδους άλλων υλικών που χρειάζονται για την εκτέλεση των έργων, όπως και κατά την αποκομιδή και μεταφορά των μπαζών. Μετά τα ανωτέρω και σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί στη συντήρηση και αποκατάσταση των φθορών, που τυχόν θα προκαλέσει, η Υπηρεσία δικαιούται να αναθέσει την εκτέλεση των εργασιών αυτών σε τρίτους εις βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.

δ. Καθόλη τη διάρκεια των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα ενδεχόμενα μέτρα για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Στρατοπέδου (ασφάλεια κυκλοφορίας πεζών κλπ), συμμορφωμένος πάντοτε με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης των εργασιών και τις Πάγιες Διαταγές της Υπηρεσίας που προβλέπουν τα μέτρα υγιεινής και ασφαλείας.

ε. Τα αναφερόμενα σε ανωτέρω παράγραφο, ισχύουν για όλες τις κινήσεις του προσωπικού του Αναδόχου εντός του Στρατοπέδου (διαδρομές, ώρες μετακίνησης, κλπ), των μεταφορικών του μέσων, την εναπόθεση των υλικών, τη στάθμευση οχημάτων-ειδικών μηχανημάτων κλπ.

στ. Όταν οι συνθήκες των εργασιών ή λόγοι ασφαλείας δεν επιτρέπουν, την επί μακρό χρόνο απόθεση υλικών σε κάποιους χώρους, τότε στους χώρους αυτούς που θα ορίζονται από την Επιτροπή, θα αποτίθενται περιορισμένες ποσότητες υλικών, χωρίς τούτο να δημιουργεί δικαίωμα αποζημίωσης του αναδόχου για πρόσθετες ή πλάγιες μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις κλπ ή παράταση προθεσμίας των εργασιών.

ζ. Οι χώροι εργασίας ή αποθήκευσης υλικών που διατίθενται προσωρινά στον ανάδοχο θεωρούνται "εργοτάξιο" και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, αυτοί διέπονται από τις σχετικές διατάξεις περί ασφαλείας εργοταξίων, για την εφαρμογή των οποίων υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Συνεπώς κάθε κίνηση τρίτων οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις των υπευθύνων των εργασιών.

η. Υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών να προσκομίσει βεβαιώσεις ασφάλισης του προσωπικού του, στο γραφείο ασφαλείας της Μ.ΓΕΑ.

θ. Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής για την ποιότητα, την αντοχή των εργασιών, την επιλογή των απαιτούμενων υλικών.

ι. Ωράριο Εργασιών: Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:30 έως 14:30) εκτός επείγουσας ανάγκης.

ια. Επισήμανση: Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταφορά μέσω των ανελκυστήρων του κτιρίου, οποιωνδήποτε υλικών, εργαλείων κλπ, που θα απαιτηθούν για τις εργασίες ή μπαζών που θα προκύψουν ως άχρηστα υλικά, μετά την εκτέλεση των εργασιών.

2. Ασφάλεια Εργαζομένων

α. Η εκτέλεση των εργασιών διέπεται από όλους τους σχετικούς εν ισχύ νόμους, διατάγματα, εγκυκλίους και λοιπές διατάξεις που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων. Ενδεικτικά αναφέρεται παρακάτω η βασική νομοθεσία: το επίσημο άρθρο «Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο», που έχει ενσωματωθεί με εγκύκλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ στις Συγγραφές Υποχρεώσεων όλων των δημόσιων έργων και την ΕΤΕΠ 1501-15-04-01-00 «Μέτρα υγείας-ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις». Ο ανάδοχος οφείλει να τηρήσει όλες τις σχετικές διατάξεις περί υγιεινής και ασφάλειας, των εργαζομένων που αντιστοιχούν στη φύση του έργου που θα εκτελέσει, σύμφωνα με την παρακάτω νομοθεσία

- Π.Δ. 289/86 (ΦΕΚ 129 Α/22-8-86) «Περί Υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων σε χώρους εργασίας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας».

- Π.Δ.305/96 (ΦΕΚ 212 Α/29-08-96) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ».

3. Διαβάθμιση έργου – Κανόνες Ασφαλείας

α. Οι εργασίες, από πλευράς διαβάθμισης ασφαλείας, έχει το χαρακτηρισμό του "ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ" και ισχύει ο αντίστοιχος Κανονισμός Ασφαλείας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την προετοιμασία των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού του και να τα υποβάλλει άμεσα και πριν την έναρξη εκτέλεσης των αντίστοιχων εργασιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες Πάγιες Διαταγές. Διευκρινίζεται ότι καθυστέρηση εκ μέρους του Αναδόχου στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, επιφέρει την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το Ν. 4412/16 (κήρυξη εκπτώτου).

β. Διευκρινίζεται ότι προκειμένου περί τήρησης των μέτρων ασφαλείας των υποδεικνυόμενων από την Επίβλεψη, ο ανάδοχος δεν μπορεί να εκφέρει καμία αντίρρηση, αλλά ούτε και να εγείρει αξιώσεις λόγω των οικονομικών ή άλλων επιπτώσεων, τις οποίες είναι δυνατόν να συνεπάγεται η εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων ασφαλείας.

4. Έγκριση και προέλευση υλικών.

α. Όλα ανεξαιρέτως τα υλικά που θα εφαρμοστούν στις εργασίες θα είναι καινούργια, αρίστης ποιότητας και χώρας προέλευσης της Ε.Ε., θα φέρουν εγκεκριμένη σήμανση CE και θα είναι από οίκο εξειδικευμένο σε αυτά.

β. Όλα τα υλικά θεωρούνται οριστικά εγκεκριμένα μετά την επιτυχή και έντεχνη ενσωμάτωσή τους στην εργασία.

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η προθεσμία περάτωσης όλων των εργασιών που περιλαμβάνονται στην παρούσα Τ.Π. **θα είναι απαρέγκλιτα κάτω από δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

2. Οι ώρες εργασίας - συντήρησης (παραμονής εντός του Στρατοπέδου Παπάγου) θα είναι από τις 07:30 έως τις 14:30 τις εργάσιμες ημέρες εκτός επείγουσας ανάγκης.

3. Η περίοδος εγγύησης καλής και έντεχνης εκτέλεσης των εργασιών καθορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από τη βεβαίωση εκτέλεσης των εργασιών που θα εκδώσει η Υπηρεσία.

4. Η συνολική τελική αποτίμηση της πληρωμής της εργασίας-υλικών, θα γίνει μετά την τελική επιμέτρηση των μ2.

Επγός (Ο) Κατηρτζίδης Κων/νος
ΕΟΥ