



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΛΗΣ**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού: 3.749.186,32 € (χωρίς ΦΠΑ)

4.648.991,04 € (με ΦΠΑ)

Για την Εκτέλεση Κατασκευής του Έργου:

**«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΕΤΩΝ 2020-2022»**

Προϋπολογισμού : 9.500.000,00 € (με Φ.Π.Α)

Στην Πάτρα σήμερα, την **13** του μηνός **Ιουλίου** ημέρα **Τετάρτη** του έτους **2022** στο Γραφείο του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- 1. Νεκτάριος Φαρμάκης**, Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ)], κατά την παρ. 2, περ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 /8.8.2016/τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων **159 & 282 του Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α), αφενός, και αφετέρου
- 2. Η** εργοληπτική επιχείρηση **«ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»**, που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής (Κωνσταντινουπόλεως 296) με **Α.Φ.Μ: 081037004**, ανάδοχος του έργου με τίτλο: **« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022»**, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. **Τσίγκο Λεωνίδα** (με ΑΦΜ:046191665 και ΑΔΤ: ΑΡ 058416),

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο **ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων, όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και έχοντας υπόψη:
- I. Τις διατάξεις του **N.4412/2016**, *«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»* (Α' 147), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
 - II. Την αριθμ.πρωτ.:36716/29.03.2021 (ΑΔΑ:97ΠΕ46ΜΤΛΡ-ΛΞΦ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 ,στη ΣΑΕΠ 501 του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022» με προϋπολογισμό: 13.000.000,00 € και κωδικό Κ.Α:2020ΕΠ50100004, στο οποίο το έργο του θέματος περιλαμβάνεται ως 1^ο Υποέργο με προϋπολογισμό:9.500.000,00 €.
 - III. Την υπ'αριθμ: **120/23-07-2020 (ΑΔΑ:ΩΓΒ97Λ6-9Ε3)** απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης του τρόπου ανάθεσης του εν λόγω έργου.
 - IV. Την υπ'αριθμ: **154918/2625/08.06.2021(ΑΔΑ:ΩΓ9Χ7Λ6-ΕΓΔ)** απόφαση της Δ.Τ.Ε/ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας ,με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου .
 - V. Την υπ'αριθμ: **692/2021 (ΑΔΑ: ΩΦ537Λ6-4ΔΠ)** απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της ΠΔΕ με θέμα: «Α.Έγκριση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού για το έργο: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022» ,προϋπολογισμού: 9.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.)».
 - VI. Την **2021/S 126-330155 /02-07-2021** Προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC008858867) καθώς και την **Διακήρυξη** (ΑΔΑΜ: **21PROC008861003**) ,όπου ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η **30/07/2021** ημέρα Παρασκευή και ώρα :10:00. Ο εν λόγω διαγωνισμός διεξήχθη μέσω ΕΣΗΔΗΣ με **Α.Α.: 182044**.
 - VII. Την υπ' αριθμ. **462/2022 (ΑΔΑ: 9Α387Λ6-ΤΥ1)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, διατυπωθείσα στο **15^ο/2022** Πρακτικό αυτής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (Πρακτικό 3) της Ε.Δ. και κατακυρώθηκε η σύμβαση στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία: « **ΟΛΟΣ Α.Τ.Ε.** » με μέση ποσοστιαία έκπτωση **51,16%** και οικονομική προσφορά: **3.749.186,32 €** (χωρίς ΦΠΑ).
 - VIII. Την υπ' αριθμ:**414/2022** Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία έλαβε το αριθμ:**172630/2793/07.06.2022** πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας, και με την οποία αποφαινεται

«ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.».

- IX. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
- X. Την από 07/06/2022 Υπεύθυνη δήλωση της εργ.επιχ. «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» περί μη ύπαρξης οψιγενών μεταβολών (η οποία υποβλήθηκε μέσω της «επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ στις 07/06/2022).
- XI. Τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα ,(όπως αναγράφονται στο έντυπο της Οικονομικής προσφοράς που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ) και τον υπολογισμό του Φ.Π.Α (παρ.4 άρθρο 135 του Ν.4412/2016) ,τα οποία αναλύονται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	2.902.795,74 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	522.503,23 €
ΣΥΝΟΛΟ Σ1	<u>3.425.298,97 €</u>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (9%)	308.276,91 €
ΣΥΝΟΛΟ Σ2	<u>3.733.575,88 €</u>
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	14.300,00 €
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	1.257,14 €
ΣΥΝΟΛΟ Σ3	<u>3.749.133,02 €</u>
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	53,30 €
ΣΥΝΟΛΟ(προ ΦΠΑ):	3.749.186,32 €
Φ.Π.Α 24%	899.804,72 €
ΣΥΝΟΛΟ:	4.648.991,04 €

- XII. Επιτρέπεται η διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156, παρ.3, περ.β του Ν.4412/2016 και του άρθρου 11.3 της Διακήρυξης).

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στην ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση «**ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.**», (η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Τσίγκο Λεωνίδα ,καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ , την εκτέλεση των εργασιών του έργου με τίτλο:

« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022»

Ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το έργο ,των οποίων η σειρά ισχύος καθορίζεται στο άρθρο 5 της οικείας Διακήρυξη, και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης , καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).XI της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την υπ' αριθμ. **462/2022 (ΑΔΑ: 9Α387Λ6-ΤΥ1)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση στον ανάδοχο και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

(2) Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση :« **ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.**» ,η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Τσίγκο Λεωνίδα, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολουθώς, η δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση κατέθεσε:

- α. Την ακόλουθη εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας από τον παραπλεύρως αυτής αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	GRH163525	17/06/2022	ALPHA BANK	383.065,00
ΣΥΝΟΛΟ				383.065,00

Ο ανωτέρω εγγυητής, με το εισερχ.ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/196121/3224/28.06.2022 έγγραφο του γνωστοποίησε την γνησιότητα της ανωτέρας εγγυητικής επιστολής.

Το ποσό της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις της παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016,, ήτοι ποσοστό 5% επί της αξίας της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α)= 5%X 7.661.290,32 € = **383.064,52 €**.

β. Την από **17/06/2022** δήλωση περί ορισμού ως αντικλήτου τον: **κ. ΚΟΓΕΩΡΓΟ ΦΩΤΙΟ**, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 775884, κατοίκου **Μεσολογγίου (οδός: Σπύρου Μουστακλή)**, καθώς και την από 17/06/2022 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.

γ. Το από **17/06/2022** Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ της εταιρείας «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», με το οποίο εξουσιοδοτείται ο κ. Τσίγκος Λεωνίδας με ΑΔΤ: ΑΡ 058416, Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ της εταιρείας, με αναπληρωτή του τον κ. Τσίγκο Δημήτριο, για την υπογραφή της Σύμβαση του έργου

Επίσης, με την παρούσα σύμβαση ορίζεται ότι:

- (1) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης και στο άρθρο 4 της ΕΣΥ. Σημειώνεται δε ότι, η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **Δεκαοχτώ (18) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.
- (2) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφή της Σύμβασης ,αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (3) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και ειδικότερα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.
- (4) Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας, **ΣΑΕΠ 501**, με ενάρθμο: **2020ΕΠ50100004** και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξη (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τέσσερα (4) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας(ΔΤΕ/ΠΕ ΑΙΤΝΙΑΣ).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»**

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΣΙΓΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ