



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 4291/18-04-2017**

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία σε γέφυρα στην τ.κ. Κούβελα».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ.

- 1] ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΥΠΕΣΛΔΑ – ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ.
- 2] ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: **3.049,16** ευρώ με Φ.Π.Α.
- 3] ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: **3.049,16** ευρώ με Φ.Π.Α.
- 4] ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: **214/2016 Ο.Ε.**
- 5] ΑΝΑΔΟΧΟΣ: **Γεώργιος Τασιόπουλος, Ε.Δ.Ε.**
- 6] ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: **5,00 %**
- 7) Α.Φ.Μ.: **110245272**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ.

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. : 2.336,05 ευρώ

ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 2.896,70 ευρώ

Μεταξύ του Δημάρχου Οίχαλίας **κ. Αριστείδη Σταθόπουλου** και του **Ε.Δ.Ε. Γεωργίου Τασιόπουλου**, συμφωνήθηκαν τα κάτωθι:

Στο Μελιγαλά σήμερα την **18^η** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2017**, ημέρα **Τρίτη**, ο πρώτος με την ανωτέρω ιδιότητά του και έχοντας υπόψιν την αριθμ. **214/2016** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου: **«Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία σε γέφυρα στην τ.κ. Κούβελα»** ανακηρύχθηκε ανάδοχος ο κ. **Γεώργιος Τασιόπουλος**, προσφέροντας **μέση έκπτωση 5,00 %** σε σχέση με τον προϋπολογισμό της μελέτης και με προκύπτοντα βάσει προσφοράς προϋπολογισμού **2.896,70 ευρώ** εκ των οποίων **560,65 ευρώ** για Φ.Π.Α. **ΑΝΑΘΕΤΕΙ** στον **κ. Γεώργιο Τασιόπουλο**, την εκτέλεση του παραπάνω έργου σύμφωνα με τις τιμές και τους όρους της μελέτης, και με έκπτωση την καθοριζόμενη αυτή που διαμορφώθηκε με την προσφορά του μειοδότη σύμφωνα με την απόφαση της **Οικονομικής Επιτροπής 214/2016**, ήτοι **5,00 %**.

Το έργο θα εκτελεσθεί:

1] Βάσει της υπ' αριθμ. **12/2016** τεχνικής μελέτης του Τεχνικού Τμήματος του Δήμου Οίχαλίας.

2] Σύμφωνα με τις διατάξεις :

Π.Δ. 171/87: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2372/96 [ΦΕΚ 29/28/2/96 και της 8/96 εγκυκλίου [Δ 17^α /09/27/Φ]

Ν.380/27/3/96 Διατάξεις για συμπληρωματικές εργασίες και απρόβλεπτες δαπάνες Στις συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων.

Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών).

3] Σύμφωνα με τις επί τόπου υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

- 2 -

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε **ΕΞΙ [6] μήνες**.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων [Ανάδοχος] δήλωσε ότι έλαβε γνώση των ανωτέρω και τα δέχεται ανεπιφύλακτα.

Κατέθεσε στον Δήμο Οιχαλίας την υπ' αριθμ. **73780/18-04-2017** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης **ίση με το ποσό των 116,80 ευρώ που εκδόθηκε την 18-04-2017 από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Καλαμάτας**, για την καλή εκτέλεση του έργου.

Σε περίπτωση παραβίασης της σύμβασης από τον ανάδοχο, μέρος ή το σύνολο της Εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης περιέρχεται στον Δήμο Οιχαλίας.

Το Συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε πέντε [5] αντίγραφα.

Καθένας από τους συμβαλλομένους πήρε από ένα [1] και τα υπόλοιπα κατατέθηκαν στο αρχείο του Δήμου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΠΟΙΛΟΣ