



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ**

**ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ 14^η
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ –
ΑΝΤΙΣΣΑΣ – ΣΚ. ΕΡΕΣΟΥ (ΔΙΑ ΔΑΦΙΩΝ,
ΦΙΛΙΑΣ, ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΒΑΤΟΥΣΑΣ ΚΑΙ
ΕΡΕΣΟΥ)»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Μ. – ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
Χ. Ο.Ε.» με δ.τ. «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΕ»**

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΟΣΟΥ 103.061,24 € (με τον Φ.Π.Α.)**

Στη Μυτιλήνη, **σήμερα την 6^η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου οι υπογράφωντες :

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ, Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, ενεργώντας για λογαριασμό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη 1 στη Μυτιλήνη, με αριθμό τηλεφώνου 2251352101 και Α.Φ.Μ. 997817101, για λογαριασμό της οποίας συντάσσεται η παρούσα Σύμβαση και

2. «ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Μ. – ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Χ. Ο.Ε.» με δ.τ. «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΕ», οικονομικός φορέας εγγεγραμμένος στο Μ.Ε.ΕΠ. με αριθμό 30005 στην 2^η τάξη για έργα Οδοποιίας (σύμφωνα με την αριθμ. Δ24/4336/09-04-2019 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Μητρώων – Τμήμα Μ.Ε.ΕΠ. & ΜΗ.Ε.ΕΠ.Ι.Ε. της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών) και Α.Φ.Μ. 999690049 (Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης), αποκαλούμενος εφεξής «Ανάδοχος», εκπροσωπούμενος για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον κ. Παπουτσή Μαρίνο (τηλ. 22510 37835, e-mail dinamiki04@gmail.com).

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

α. Την αριθ. 406/15-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΧΒΗ46ΜΤΛΒ-Δ11) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας οι Δήμοι Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εκτός από την Δημοτική Ενότητα Καλλονής του Δήμου Δυτικής Λέσβου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 12-01-2021 στις παραπάνω περιοχές

β. Την αριθ. 336/15-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΙΥ07ΛΩ-ΔΔΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων η ανάθεση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών στη 14η Επαρχιακή οδό Καλλονής – Αντισσας – Σκ. Ερεσού (δια Δαφίων, Φίλιας, Σκαλοχωρίου, Βατούσας και Ερεσού)» σε βάρος των πιστώσεων ΣΑΕΠ588 (κωδικός έργου 2014ΕΠ58800002.35 με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.

γ. Την αριθμ. 491/02-06-2021 (ΑΔΑ: 6ΗΠΒ7ΛΩ-Σ3Ω) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, που αφορά στην κατακύρωση της Σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Μ. – ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Χ. Ο.Ε.» με δ.τ. «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΕ» με μέση έκπτωση 12,44%, λόγω χαμηλότερης προσφοράς, σύμφωνα με το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.

δ. Την αριθ. 30662/29-06-2021 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με ΑΔΑ: Ψ9ΖΒΟΡ1Ι-ΓΣΠ, με την οποία επικυρώθηκε η νομιμότητα της αριθ. 491/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που αφορά στην κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στη 14η Επαρχιακή Οδό Καλλονής – Αντισσας – Σκ. Ερεσού (δια Δαφίων, Φίλιας, Σκαλοχωρίου, Βατούσας και Ερεσού)» προϋπολογισμού 117.200,00 € (με Φ.Π.Α. 17%).

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την ιδιότητά του, που αναφέρθηκε ανωτέρω,

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στο δεύτερο των συμβαλλομένων (Ανάδοχο) την εκτέλεση του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ 14^η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΑΝΤΙΣΣΑΣ – ΣΚ. ΕΡΕΣΟΥ (ΔΙΑ ΔΑΦΙΩΝ, ΦΙΛΙΑΣ, ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΒΑΤΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΣΟΥ)**» αντί συνολικού ποσού 103.061,24 Ευρώ, εκ των οποίων 73.574,83 Ευρώ για εργασίες (συνυπολογιζόμενων του ποσοστού για Γ.Ε. και Ο.Ε. και της έκπτωσης που πρόσφερε ο Ανάδοχος ανά ομάδα εργασιών), 11.036,22 Ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες, 3.472,82 Ευρώ για απολογιστικές εργασίες, 2,66 Ευρώ για αναθεώρηση τιμών και 14.974,71 Ευρώ για Φ.Π.Α. ποσοστού 17%.

Ανάλυση τιμήματος σύμφωνα με την μελέτη και την προσφορά του αναδόχου :

Περιγραφή	Δαπάνη κατά την μελέτη σε ευρώ	Έκπτωση	Δαπάνη κατά την προσφορά σε ευρώ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	27.844,00	16 %	23.388,96
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	32.863,00	7 %	30.562,59
ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ	10.500,00	20 %	8.400,00
Σύνολο εργασιών	71.207,00		62.351,55
ΓΕ & ΟΕ 18%	12.817,26		11.223,28
Μερικό Σύνολο 1	84.024,26		73.574,83
Απρόβλεπτα 15%	12.603,64		11.036,22
Μερικό Σύνολο 2	96.627,90		84.611,05
Απολογιστικές εργασίες	3.540,00		3.472,82
Μερικό Σύνολο 3	100.167,90		88.083,87
Αναθεώρηση	3,04	12,44 %	2,66
Μερικό Σύνολο 4	100.170,94		88.086,53
Φ.Π.Α. 17%	17.029,06		14.974,71
Συνολική Δαπάνη	117.200,00		103.061,24

2. Η εκτέλεση του έργου μέχρι του ποσού αυτού θα γίνει σύμφωνα με:

α) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», που ισχύουν για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. Επισημαίνεται ότι η **διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών** θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 156 παραγρ. 3 του Ν. 4412/2016).

β) Την Πρόσκληση Οικονομικών Φορέων για συμμετοχή στον ηλεκτρονικό Διαγωνισμό του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στη 14^η Επαρχιακή οδό Καλλονής – Άντισσας – Σκ. Ερεσού (δια Δαφίων, Φίλιας, Σκαλοχωρίου, Βατούσας και Ερεσού)» προϋπολογισμού 117.200,00 € (με Φ.Π.Α. 17%), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, που εγκρίθηκε μεταξύ άλλων με την αριθ. 336/15-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΙΥ07ΛΩ-ΔΔΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου {Τεχνική Περιγραφή, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τιμολόγιο Μελέτης, Προϋπολογισμός Μελέτης, Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)}, που εγκρίθηκαν με την αριθμ. 16441/ΤΔ1381/30-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΔΠΦ7ΛΩ-ΑΧΔ) Απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

γ) Τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και τη μέση έκπτωση 12,44 % που πρόσφερε ο Ανάδοχος οικονομικός φορέας κατά την από 26 Απριλίου 2021 δημοπράτηση του έργου.

3. Η σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών, σε περίπτωση αντικρουόμενων όρων, καθορίζεται ως εξής:

- α. το παρόν συμφωνητικό
- β. η οικονομική προσφορά
- γ. το τιμολόγιο δημοπράτησης
- δ. η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
- ε. η τεχνική περιγραφή (Τ.Π.)
- στ. ο προϋπολογισμός δημοπράτησης
- ζ. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

4. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές μέρες. Τμηματικές προθεσμίες δεν ορίζονται, όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του

Τεύχους της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), η πρόοδος όμως των εργασιών θα ελέγχεται με βάση το Χρονοδιάγραμμα κατασκευής τους, το οποίο πρέπει να είναι συνταγμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 145 του Ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση υπαίτιας από πλευράς του Αναδόχου υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, θα υποβάλλονται εις βάρος της οι προβλεπόμενες στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 ποινικές ρήτρες (άρθρο 17 της Ε.Σ.Υ.).

5. Ο Ανάδοχος δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση όλων των ανωτέρω, καθώς και όλων των συνθηκών εκτέλεσης του έργου, και ότι αναλαμβάνει χωρίς καμία επιφύλαξη την εκτέλεσή του. Επίσης ο Ανάδοχος δήλωσε ότι έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα Συμβατικά Τεύχη και ιδιαίτερα στην ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της Σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή / και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

6. Ο Ανάδοχος δήλωσε ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

7. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την Πρόσκληση οικονομικών φορέων και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

8. Για την ανάληψη της κατασκευής του έργου και για λόγους που ρητά αναφέρονται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, η Ανάδοχος Ε.Ε. κατέθεσε εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού πέντε χιλιάδων δέκα ευρώ (5.010.00 €) με την αριθ. ε-119069 Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ.

9. Ο Ανάδοχος οικονομικός φορέας δήλωσε ως έδρα του τη Μυτιλήνη (οδός Ερμού 300, Τ.Κ.81131, τηλ. 22510 37835, e-mail dinamiki04@gmail.com). Επίσης η Ανάδοχος δήλωσε ότι διορίζει αντίκλητο της, τον κ. Μάντζαρη Χρύσανθο του Παναγιώτη κάτοικο της έδρας της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, δηλαδή της πόλης της Μυτιλήνης οδός Ερμού 300, Τ.Κ.81131, e-mail dinamiki04@gmail.com, κιν. 6979989026), οποίος με την από 9-7-2021 δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτόν.

Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα, από τα οποία δύο έλαβε ο Ανάδοχος, ενώ τα υπόλοιπα παρέμειναν στο Αρχείο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Λέσβου.

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο πρώτος των συμβαλλομένων παρέδωσε στο δεύτερο των συμβαλλομένων (Ανάδοχο) μία πλήρη σειρά επικυρωμένων αντιγράφων όλων των αναφερομένων στο εδάφιο β' της ανωτέρω παραγράφου 2.

Οι Συμβαλλόμενοι

**1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ**

**2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Ο.Ε.
Ο νόμιμος εκπρόσωπος της**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ