



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δράμα, 5-4-2023
Αρ. Πρωτ.: 3622

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

συνολικού ποσού

" **383.064,52€**" (χωρίς Φ.Π.Α.) και " **475.000,00€**" (με Φ.Π.Α. 24%)

για την εκτέλεση του έργου :

" *Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση Επαρχιακής Οδού Ποταμοί - Μικρομηλιά* "

προϋπολογισμού **500.000,00 € (με Φ.Π.Α.)**,

με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 ΣΑΕΠ 531 Υποέργο Δ.29

Στη Δράμα σήμερα, την 05-04-2023, ημέρα Τετάρτη στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας οι κατωτέρω :

α. Ο Περιφερειάρχης, **ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**, νόμιμος εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και

β. η «**Κυριακίδης Φ. και Σία Ε.Ε.**», που εδρεύει στη Δράμα, 1^ης Ιουλίου 1, Τ.Κ. 66133, τηλέφωνο: 2522023424, **ΑΦΜ 999886568 – ΔΟΥ Δράμας**, με νόμιμο εκπρόσωπο τον Κυριακίδη Φώτιο,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα:

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων, ως Κύριος του Έργου (ΚτΕ) που καλείται στην συνέχεια **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

2. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το Π.Δ.144/27.12.2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

4. Τα συμβατικά τεύχη της μελέτης της εργολαβίας, που εγκρίθηκαν με τη με αριθμό πρωτ. **2241/04.03.2020** απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δράμας.

5. Την υπ' αριθ. **426/2020(ΑΔΑ: 6ΤΘ27ΛΒ-ΛΩΝ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για το έργο με την οποία εγκρίθηκαν:

α. το σχέδιο Διακήρυξης

β. το σχέδιο Περίληψης της Διακήρυξης και

γ. η συγκρότηση της επιτροπής για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού όπως αυτή αποφασίστηκε με την υπ' αριθμ. **5846/29-06-2021** απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Δράμας.

6. Τη δημοσίευση της διακήρυξης του έργου στο ΚΗΜΔΗΣ η οποία έλαβε μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ: **21PROC009134591 2021-08-31**.

7. Την υπ' αριθμ. **8247/01-09-2021** Περίληψη διακήρυξης (ΑΔΑ: **ΩΣΥΔ7ΛΒ-Λ7Ξ**)

8. Την υπ' αριθμ. **579/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ(ΑΔΑ: **94Σ77ΛΒ-ΒΩΓ**) έγκρισης του Πρακτικού Ι της Επιτροπής του Διαγωνι-

σμού και ανάδειξης «προσωρινού αναδόχου» του οικονομικού φορέα «**Κυριακίδης Φ και Σία Ε.Ε.**».

9. Την υπ' αριθμ. **750/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ(ΑΔΑ: **6ΩΧ87ΛΒ-Ρ86 ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012380022 2023-03-28**) έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής του Διαγωνισμού η οποία δεν απαιτείται έλεγχος του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ .
10. Τις τιμές του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της μελέτης **και το ποσοστό εκπτώσεως κατά ομάδες (μέση τεκμαρτή έκπτωση «5,00%»)** που δόθηκε από την ανωτέρω εργοληπτική εταιρεία, σύμφωνα με το οποίο τα ποσά της σύμβασης για εργασίες, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α., επαναυπολογίζονται, ως εξής :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ μετά την έκπτωση σε ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Α' Χωματουργικά	4.676,85
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Β' Οδοστρωσία	931,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Γ' Ασφαλτικά	254.390,03
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Δ' Σήμανση Ασφάλεια	22.140,51
Σύνολο κόστους Εργασιών Σ1:	282.138,39
Γ.Ε. & Ο.Ε. ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	50.784,91
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	332.923,30
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	49.938,50
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ3:	382.861,80
Αναθεώρηση	202,72
Σύνολο δαπάνης του έργου (Κατά την προσφορά)	383.064,52
Φ.Π.Α	91.935,48
ΣΥΝΟΛΟ	475.000,00

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στο δεύτερο των συμβαλλομένων «**Κυριακίδης Φ και Σία Ε.Ε.**», καλούμενο εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου "**Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση Επαρχιακής Οδού Ποταμοί - Μικρομηλιά**" αντί συνολικού ποσού **τριακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων και εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών 383.064,52€** (χωρίς Φ.Π.Α.), από τα οποία **49.938,50€** για απρόβλεπτες δαπάνες και **202,72€** για αναθεώρηση, και με ποσοστό εκπτώσεως κατά ομάδες (μέση τεκμαρτή έκπτωση "**5,00 %**" **πέντε κόμματα μηδέν τοις εκατό** επί των τιμών των εργασιών, που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών του ανωτέρω έργου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν.
- Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου που μνημονεύονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης, με την σειρά ισχύος που καθορίζεται και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη αυτά, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.
- Την οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή εφαρμόστηκε στις τιμές της μελέτης όσον αφορά τις δαπάνες των εργασιών, των απροβλέπτων, της αναθεώρησης και του ΦΠΑ, όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου της παρούσας σύμβασης.

- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων «Κυριακίδης Φ και Σία Ε.Ε» και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- α. Ότι με την υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύεται απολύτως και ότι δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, που ισχύουν.
- γ. Ότι θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου.
- δ. Ότι έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ότι τυχόν παράλειψη του προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ' αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκατεκρινμένων χώρων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών της μελέτης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

- (3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τον παραπλευρώς αναφερόμενο εγγυητή :

α/α	Αριθμός	Αιτιολογία	Ημερομηνία	Εγγυητής	Ποσό (σε €)
1	e- 173159	Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης	30-03-2023	ΤΜΕΔΕ	19.153,23

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει την προβλεπόμενη στο άρθρο 17 της Διακήρυξης του έργου και είναι σύμφωνη με το Άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και η εγκυρότητά της βεβαιώνεται με την υπ' αριθμ. 160080/31-3-2023 βεβαίωση της εκδοθείσας αρχής.

Σε περίπτωση που θα γίνει παράβαση των όρων από τον ανάδοχο θα περιέρχεται σε όφελος του Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασεως του κυρίου του Έργου, το σύνολο ή μέρος των ανωτέρω εγγυήσεων.

- (4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στα άρθρα 12 της Διακήρυξης Δημοπρασίας. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **δώδεκα (12)** μήνες από την ημέρα υπογραφής του παρόντος συμφωνητικού.
- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού (05-04-2023), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και τα οριζόμενα στο άρθρο 152 του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
- (7) Η υπόψη εργολαβία, για την οποία υπογράφεται το παρόν συμφωνητικό χρηματοδοτείται εξ' ολοκλήρου από πιστώσεις περιφέρειας Α.Μ.Θ., Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 ΣΑΕΠ 531 Υποέργο Δ.29 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΜΘ

ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

**Νόμιμος εκπρόσωπος της
Κυριακίδης Φ και Σία Ε.Ε**

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ