



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔΜΗΣ

Πύργος 27/5/2019
Αριθμ. Πρωτ.: 159230/2502

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ποσού 266.129,03 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

Για Την Εκτέλεση Κατασκευής του Έργου

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ- ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΟΥΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΥΡΓΟΥ , ΗΛΙΔΑΣ , ΠΗΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 € ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΦΠΑ

Στην Πάτρα σήμερα, την **27^η** του μηνός **Μαΐου** ημέρα **Δευτέρα** του έτους **2019** στο Γραφείο του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι κατωτέρω υπογράφωντες:

1. Απόστολος Κατσιφάρας, Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά την παρ. 2 περ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α147 /8-8-2016), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 159 & 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α), αφενός, και αφετέρου

2. Η εργοληπτική επιχείρηση **«ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ»** που εδρεύει στον Πύργο (Μανωλοπούλου & Προύσσης 2) με Α.Φ.Μ 094217551 και εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, **Βασιλη Παναγούλη**, ανάδοχο του έργου με τίτλο

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ- ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΟΥΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΥΡΓΟΥ , ΗΛΙΔΑΣ , ΠΗΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

(1) Ο **ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων, όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟ-ΔΟΤΗΣ και έχοντας υπόψη:

- I. Τις διατάξεις του **Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»** (Α' 147), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
- II. Με την αριθμ. **87825/7-8-2017** Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης εντάχθηκε το έργο του τίτλου του θέματος στο πρόγραμμα του **Π.Δ.Ε, ΣΑΕΠ 801**, με ενάρθρο **2017ΕΠ80100008**
- III. Με την υπ'αριθμ.**15/12.2.2018 (ΑΔΑ:Ω4ΝΤ7Λ6-ΟΑΧ)** Απόφαση του Π.Σ. της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε η αποδοχή χρηματοδότησης από την ΣΑΕΠ 801, η αναγκαιότητα διενέργειας της δαπάνης της σύμβασης και ο τρόπος ανάθεσης του έργου, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016
- IV. Με την αριθμ. πρωτ. **358699/4600/20.12.2017 (ΑΔΑ:Ω6ΩΓ7Λ6-ΧΓΜ)** Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε στις **19.12.2017**.
- V. Με την αριθμ. **1036/2018 (ΑΔΑ:9ΒΦΩ7Λ6-ΨΡ8)** Απόφαση της Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διατυπωθείσα στο πρακτικό **27/2018** αυτής, αποφασίστηκε η έγκριση δημοπράτησης & οι όροι δημοπράτησης του ανωτέρω εν θέματι έργου, με το σύστημα προσφοράς με **«επιμέρους ποσοστό έκπτωσης»**, καθώς και η διενέργεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
- VI. Με το υπ' αριθμ.. πρωτ. **ΟΙΚ.199370/2154/27-6-2018** έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Ηλείας ζητήθηκε από την Ο.Ε. της Π.Δ.Ε η συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου σύμφωνα με τα αποτελέσματα της από 26/6/2018 ηλεκτρονικής κλήρωσης ΜΗΜΕΔ βάσει της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. Εν συνέχεια, με την υπ' αριθμ.**1171/2018** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διατυπωθείσα στο πρακτικό 30/2018 αυτής, συγκροτήθηκε η τριμελής επιτροπή Διεξαγωγής της δημοπρασίας.
- VII. Η υπ'αριθμ. πρωτ. **ΟΙΚ. 222688/2454/18.7.2018** Προκήρυξη σύμβασης ανοικτής διαδικασίας απεστάλη στις 17/7/2018 προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. ως ορίζεται στην παραγ.1 του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα πέντε (35) ημερών ως προς την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 61 του Ν.4412/2016. Επίσης αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (**ΑΔΑΜ: 18PROC003438425**). Η από 17.7.2018 διακήρυξη αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (**ΑΔΑΜ: 18PROC003440732**)
- VIII. Στην διαγωνιστική διαδικασία δικαίωμα συμμετοχής είχαν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα **ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ** και που είναι εγκατεστημένα

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

- ΙΧ.** Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην κατηγορία **2η Τάξη και άνω**, για έργα κατηγορίας **ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ**.
- Χ.** Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών της δημοπρασίας ορίσθηκε η **3η Σεπτεμβρίου 2018** και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η **7η Σεπτεμβρίου 2018**
- ΧΙ.** Την υπ' αριθμ. **55/2019** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, διατυπωθείσα στο **2ο/2019** Πρακτικό αυτής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και Κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ανάθεσης της σύμβασης στην κατασκευαστική εταιρεία «**ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ**», με μέση προσφερθείσα έκπτωση **ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ τοις εκατό (67,00 %)** σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016, ήτοι η εδώ αφετέρου συμβαλλόμενη.
- ΧΙΙ.** Την υπ' αριθμ. πρωτ. **278285/14.12.2018 (ΑΔΑ: 7Α3ΩΟΡ1Φ-ΔΟ2)** Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία η υπ' αριθμ. **55/2019** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε βρέθηκε νόμιμη, αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της, γιατί είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 176, 225-226 & 238 του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016.
- ΧΙΙΙ.** Την υπ' αριθμ **264/2019** Πράξη του **Ελεγκτικού Συνεδρίου**, η οποία έλαβε το αριθμ. **101443/1418** πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας, και με την οποία αποφαίνεται «ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «**ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ**».
- ΧΙV.** Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
- ΧV.** Τα από **11.4.2019** υποβληθέντα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, του άρθρου 23.3-23.10 της Διακήρυξης, από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία «**ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ**» (αριθμ.πρωτ. **112152/1595** της Δ.Τ.Ε της Π.Ε.Ηλείας), μετά από σχετική πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Ηλείας, τα οποία ελέγχθηκαν από την Ε.Δ. της Δημοπρασίας και διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του οικονομικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο 21, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και, επομένως, δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού αυτού.

XVI. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το εδάφιο α.α, της παραγράφου 1.γ. του άρθρου 98 του Ν.4412/2016, τα οποία επαναυπολογίζονται σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας των ποσών για τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α και αναλύονται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	195.417,75€
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	35.175,20
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15 %)	34.588,94
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	947,15
ΣΥΝΟΛΟ	266.129,03
Φ.Π.Α 24%	63.870,97
ΣΥΝΟΛΟ	330.000,00€

XVII. Ότι επιτρέπεται η διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156, παρ.3, περ.β του Ν.4412/2016 και του άρθρου 11.3 της Διακήρυξης).

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στην **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση **«ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ»**, η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **Βασίλη Παναγούλη**, καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου με τίτλο:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ- ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΟΥΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΥΡΓΟΥ , ΗΛΙΔΑΣ , ΠΗΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ»

Η εργοληπτική επιχείρηση **«ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ»**, η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **Βασίλη Παναγούλη**, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο 5 της οικείας Διακήρυξη, και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ.

- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).XIII της παρούσας σύμβασης.
 - iv. Την εγκριτική απόφαση Κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμ **55/2019 (ΑΔΑ: ΨΤΟΒ7Λ6-9ΛΙ)** της αρμόδιας Αναθέτουσας Αρχής με αριθμό καταχώρησης στο **ΚΗΜΔΗΣ: 19AWRD00494689** και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.
- (2) Η **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση «**ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ**» η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **Βασίλη Παναγούλη**, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να

επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολουθώντας, η δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση κατέθεσε:

α. Την ακόλουθη εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας από τον παραπλεύρως αυτής αναφερόμενο εγγυητή:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-47746	7-5-2019	ΤΜΕΔΕ	13.400
ΣΥΝΟΛΟ				13.400

Ο ανωτέρω εγγυητής ΤΜΕΔΕ Πύργου, με το από **15-5-2019** έγγραφο του (αριθμ. πρωτ. **147134/2189** της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε Ηλείας), γνωστοποίησε την γνησιότητα της ανωτέρας εγγυητικής επιστολής.

Το ποσό της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του άρθρου 17 της οικείας Διακήρυξης, ήτοι ποσό 5% X Ποσό σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α)= **5%* 266.129,04€ =13.306,45€**.

Επίσης, με την παρούσα σύμβαση ορίζεται ότι:

- (1) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης και στο άρθρο 2 της ΕΣΥ. Σημειώνεται δε ότι, η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.1 της ΕΣΥ του έργου.
- (2) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφή της Σύμβασης (**27.5.2019**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (3) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και ειδικότερα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.
- (4) Η υπόψη εργολαβία, η οποία χρηματοδοτείται από τις από πιστώσεις του προγράμματος Π.Δ.Ε. της **Π.Δ.Ε, ΣΑΕΠ 801**, με ενάριθμο **2017ΕΠ80100008** και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του Ν.4605/2019(Α52), της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. Θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235).

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξη (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τέσσερα (4) παρέλαβε

ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΠΑΤΡΑ 27.5.2019

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ»

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ

**Ο Νόμιμος εκπρόσωπος
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ**

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ