



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΕΡΓΟ: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ -
ΜΠΡΑΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΑΜΙΑ -
ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ”

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ : 73962

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 300.000,00 €

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: “ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ”

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

για την εκτέλεση έργου ποσού **98.850,05 €** (χωρίς Φ.Π.Α.)

Στη Λαμία σήμερα την 19-07-2019 ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι παρακάτω υπογράφοντες:

- 1. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης**, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, εκπρόσωπος στην προκειμένη περίπτωση του Ελληνικού Δημοσίου και
- 2. Τσώνη Όλγα του Μελετίου**, κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΒ491323 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και νόμιμος εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης “ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ” με Α.Φ.Μ. 044395746 που είναι ο μειοδότης του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΜΠΡΑΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΑΜΙΑ - ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ”

Έχοντας υπόψη:

- Την με αριθμό 14/2018 Απόφαση (Πρακτ. 01 Συνεδρίασης της 29/01/2018, θέμα 11ο) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 75ΓΨ7ΛΗ-55Φ) περί έγκρισης τροποποίησης πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600004 “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ” της ΣΑΕΠ 566.
- Την αριθμ. 543/2019 (Αριθμός Πρακτικού 10/12 - 03 - 2019, θέμα 34ο και ΑΔΑ: 6ΥΚΙ7ΛΗ-5ΘΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 73962) του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση “ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ” , με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα εννέα και δέκα τέσσερα εκατοστά τοις εκατό (59,14%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και συνολική δαπάνη προσφοράς 122.574,06 € (από τα οποία 85.894,02 € για αξία έργου μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε., 12.884,10 € για απρόβλεπτα, 71,93 € για αναθεώρηση και 23.724,01 € για Φ.Π.Α.).
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
- Την αρ. 1827/43399/22-03-2019 Απόφαση του Τμημ. Διοικητ. - Οικον. Ν.Φθιώτιδας/ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς , όπου αναφέρεται ότι θεωρεί νόμιμη την αριθμ. 543/2019 (Αριθμός Πρακτικού 10/12 - 03 - 2019, θέμα 34ο και ΑΔΑ: 6ΥΚΙ7ΛΗ-5ΘΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση “ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ”.

- Την αριθμ. 31/2019 πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου στο Νομό Φθιώτιδας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.

Συμφώνησαν την σύναψη της σύμβασης αυτής, με την οποία αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη τα παρακάτω:

- 1) Ο πρώτος των συμβαλλομένων **Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης**, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, αναθέτει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, που είναι ο ΚΥΡΙΟΣ του έργου και ο δεύτερος από τους συμβαλλομένους **Τσώνη Όλγα του Μελετίου**, νόμιμος εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης “ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ”, ο οποίος θα καλείται στο εξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΜΠΡΑΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΑΜΙΑ - ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ”, προϋπολογισμού μελέτης: 300.000,00 €.

Οι εργασίες στις οποίες αναφέρεται το παρόν θα εκτελεστούν αντί συνολικού ποσού: **εκατόν είκοσι δυο χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα τέσσερα τέσσερα ευρώ και έξι λεπτά (122.574,06 €)**, που περιλαμβάνει αναλυτικά τις εξής δαπάνες:

A)	Δαπάνη εργασιών	72.791,54 €
B)	Γενικά Έξοδα και Εργολαβικό Όφελος (18%)	13.102,48 €
	<u>Άθροισμα</u>	85.894,02 €
Γ)	Απρόβλεπτες δαπάνες	12.884,10 €
Δ)	Δαπάνη αναθεώρησης	71,93 €
	<u>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</u>	98.850,05 €
	Αναλογών Φ.Π.Α. (24%)	23.724,01 €
	<u>Συνολική αξία με Φ.Π.Α.</u>	122.574,06 €

Η τελική δαπάνη της σύμβασης είναι **122.574,06 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Η μέση τεκμαρτή έκπτωση είναι πενήντα εννέα και δέκα τέσσερα εκατοστά τοις εκατό (59,14%).

- 2) Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των συμβατικών τευχών όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
- 3) Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
- 4) Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου από υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιφέρει την επιβολή ποινικών ρητρών, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.4412/2016, με ανώτατο όριο το ποσό των: 6.931,00 € (6%*98.850,05 €).
- 5) Η αναθεώρηση της συμβατικής αξίας του έργου γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- 6) Η κοστολόγηση τιμών μονάδος νέων εργασιών γίνεται όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις και οι τιμές αυτές υπόκεινται στην μέση τεκμαρτή έκπτωση της δημοπρασίας.

- 7) Η διαχείριση των επί έλασσον δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 156 του Ν.4412/2016).
- 8) Το έργο χρηματοδοτείται από **Πιστώσεις ΣΑΕΠ 566** και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6‰ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του Ν. 4412/2016 και της υπ' αρ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235).
- 9) Ο Ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησής την Λαμία, Μανωλίδου 1 – Τ.Κ. 35132, τηλ. 2231044519, fax 2231044519 και email olga.moustaka@gmail.com.
- 10) Τα τέλη και τα δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και οιασδήποτε φύσεως Νομικού προσώπου ή Οργανισμού, η χαρτοσήμανση κλπ έξοδα του συμφωνητικού βαρύνουν τον ανάδοχο, τον οποίο επίσης βαρύνουν όλες οι συμβατικές και νόμιμες κρατήσεις, καθώς και τα έξοδα των δημοσιευθεισών στον τύπο περιληπτικών διακηρύξεων του διαγωνισμού.
- 11) Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επί μέρους εργασιών του έργου και παρέλαβε μία (1) πλήρη σειρά συμβατικών τευχών.
- 12) Για την εγγύηση όλων των παραπάνω και για την διασφάλιση ότι το έργο θα εκτελεσθεί και θα ολοκληρωθεί έντεχνα και με ακρίβεια, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της κατασκευαστικής τεχνικής και μέσα στο χρονικό διάστημα της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 4.943,00 €. Κατά την υπογραφή της παρούσας κατατίθεται η κάτωθι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016:

Η με αριθμό e-48216/10-05-2019 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού **4.945,00 €**.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε οκτώ (8) αντίγραφα από τα οποία δύο (2) έλαβε ο ανάδοχος.

Λαμία 19-07-2019

**ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

.....