



ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ 4900
ΤΗΛ/ΦΑΧ: 28210-82252
Σούδα: 24-02-2020

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Υπ' αριθ. 05/20

Αντίγραφο Νο.....

για την: «Παροχή Εργασιών Αντικατάστασης Θερμομονώσεων στο Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ στο Ναύσταθμο Κρήτης, ποσού Τριάντα Εννιά Χιλιάδων Εκατό Ευρώ (39.100,00 €), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και άνευ ΦΠΑ 24 %»

Στη Σούδα σήμερα την 24/02/2020 και στα γραφεία του Τμήματος Ανάθεσης Εργολαβιών σε Ι.Φ (ΝΚ/ΔΤ/4900) του Ναυστάθμου Κρήτης (ΝΚ) μεταξύ των εξής που υπογράφουν :

- α. Για το Πολεμικό Ναυτικό ο Αρχιπλοίαρχος Θ. Μικρόπουλος ΠΝ, Διοικητής ΝΚ
- β. Της εταιρίας:

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΛΚΥΟΝΙΣ ΑΦΟΙ ΚΟΥΡΕΜΕΤΗ Ο.Ε ΚΑΙ Δ. ΒΑΣΙΟΣ
ΛΕΩΣΘΕΝΟΥΣ 20-22, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ.: 2104518406
ΑΦΜ : 998025365, ΔΟΥ : Γ ΠΕΙΡΑΙΑ
IBAN: GR 7201720190005019065939780 / ΤΡΑΠΕΖΑ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ

που εκπροσωπείται από τον Βάσιο Δημήτριο, κάτοικο Βούλας, Αττικής, Τ.Κ. 16673, οδός: Ηροδότου 58 , Τηλ: 2104518406, Κιν: 6936997360 , κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΒ-030445 δελτίου ταυτότητας, Α.Τ. Νέας Σμύρνης, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής.

Άρθρο – 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η παρούσα αποτελεί εκτελεστική σύμβαση (call off) της συμφωνίας πλαισίου ΚΕΦΝ / 1340 υπ' αριθ. 16/18 από 22 Μαρτίου 2018 με την οποία ο μεν πρώτος συμβαλλόμενος ανέθεσε στον δεύτερο συμβαλλόμενο, που εφεξής θα αποκαλείται πάροχος υπηρεσιών την εκτέλεση εργασιών Αντικατάστασης Θερμομονώσεων σε επισκευαζόμενα Π. Πλοία στο Ναύσταθμο Κρήτης (ΝΚ), ο δε δεύτερος συμβαλλόμενος την ανέλαβε με τους όρους που καθορίζονται στις:
Υπ' αριθ. ΑΔ Φ.604.4.11/1/17/Σ.1718//14-09-17/ΚΕΦΝ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) και
Υπ' αριθ. ΑΔ Φ. 604.4.11/4/17/Σ.136//26-01-18/ΚΕΦΝ (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ).
2. Η παρούσα εκτελεστική σύμβαση αφορά τις εργασίες, Εντολής Ανάθεσης Φ.899/10/40576/Σ.105//19-02-20//ΝΚ.

Άρθρο – 2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι εργασίες θα είναι χρονικής διάρκειας εβδομήντα (70) ημερών.

Άρθρο – 3
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι εργασίες θα εκτελεστούν στην Περιοχή Ναυστάθμου Κρήτης

Άρθρο – 4
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι εργασίες εμφανίζονται στην Εντολή Ανάθεσης ως ανωτέρω άρθρο 1(2) παρούσης. Η εκτέλεση αυτών καθώς και η παραλαβή τους θα γίνει σύμφωνα με την παράγραφο 5 της υπ' αριθμ. ΑΔ Φ. 604.4.11/4/17/Σ.136//26-01-18/ΚΕΦΝ (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ).

Άρθρο – 5
ΤΙΜΗΜΑ

Το συνολικό κόστος της Εκτελεστικής Σύμβασης ανέρχεται στις Τριάντα Εννέα Χιλιάδες Εκατό Ευρώ (39.100,00 €).

Άρθρο – 6
ΠΛΗΡΩΜΗ

Σύμφωνα με τις παραγράφους 6,7,8 και 9 της υπ' αριθ. ΑΔ Φ. 604.4.11/4/17/Σ.136//26-01-18/ΚΕΦΝ (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ).

Άρθρο – 7
ΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του πάροχου υπηρεσιών προς τις υποχρεώσεις του σχετικά με τους χρόνους εκτέλεσης και παραδόσεως της παροχής υπηρεσίας ή τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής .

Άρθρο – 8
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο πάροχος υπηρεσιών θα τηρεί:

α. Τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/16(Α'147//08-08-16).

β. Τις υποχρεώσεις των παρ. 2 και 11 του άρθρου 4β ή/και της παραγράφου 1 του άρθρου 12 ή/και της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001, ως ισχύει σύμφωνα με τι οποίες οι παραγωγοί συσκευασιών, παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων (όπως προσδιορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 4β του υπόψη νόμου) υποχρεούνται να οργανώσουν ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ή να συμμετέχουν σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, η οποία θα βεβαιώνεται από την ένταξή τους στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ), όπως αυτό καταρτίσθηκε με την υπ' αριθμ. 181504/2016 (Β/2454) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η τήρηση της υποχρέωσης αυτής αποτελεί, σύμφωνα με την

παράγραφο 1 του άρθρου 130 του ν.4412/16, προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού.

2. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντιδικίας μεταξύ των δυο συμβαλλομένων μερών σχετικά με τους ισχύοντες όρους θα ισχύει η ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

- α. Η παρούσα εκτελεστική σύμβαση
- β. Η σύμβαση πλαίσιο
- γ. Η κατακυρωτική απόφαση συμφωνίας πλαισίου
- δ. Η διακήρυξη

3. Η παρούσα εκτελεστική σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα , ένα (1) για τον πάροχο υπηρεσιών και τρία (3) για την υπηρεσία.

4. Η παρούσα εκτελεστική σύμβαση αφού διαβάστηκε και συμφωνήθηκε και από τους δυο συμβαλλόμενους υπογράφεται ως εξής

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Πάροχος Υπηρεσιών

Ο εκπρόσωπος
ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Αρχιπλοίαρχος Θ. Μικρόπουλος

Διοικητής ΝΚ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ

Α. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΑΡΜΑΤΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΑΡΡΕ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΠΑΧΟΥΣ 50MM, ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΩΝ 50 KG/M³, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 1150,00 M² (ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ): 1150,00 M² X 34,00 Ε/M² = **39.100,00**
ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : **39.100,00 ΕΥΡΩ**