



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΛΜΗΣ**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού: 832.362,03 € (χωρίς ΦΠΑ)

Για την Εκτέλεση Κατασκευής του Έργου:

**«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΙΓΟΒΙΤΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΤΟΥ ΕΡΗΜΙΤΗ»
Προϋπολογισμού :2.000.000,00 € (με Φ.Π.Α)**

Στην Πάτρα σήμερα, την **21** του μηνός **ΑΠΡΙΛΙΟΥ** ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** του έτους **2022** στο Γραφείο του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

1. Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α΄ ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ)], κατά την παρ. 2, περ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 /8.8.2016/τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων **159 & 282 του Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α), αφενός, και αφετέρου

2. Η εργοληπτική επιχείρηση «**ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε**», που εδρεύει στην **ΝΑΥΠΑΚΤΟ, (ΑΓΕΛΑΟΥ 8 ΤΚ 30300)** με Α.Φ.Μ: **082671260** ,ανάδοχος του έργου με τίτλο: **ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΙΓΟΒΙΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΤΟΥ ΕΡΗΜΙΤΗ** η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΙΑΡΟ** (με ΑΦΜ:043059962 και ΑΔΤ ΑΙ823183),

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

(1) Ο **ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων, όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και έχοντας υπόψη:

- I. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, *«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»* (Α' 147), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
- II. Την με αριθ.πρωτ:48705/7.05.2019 (ΑΔΑ:ΩΔΞΗ465ΧΙ8-017) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης ,με την οποία εντάχθηκε το έργο: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΙΓΟΒΙΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΤΟΥ ΕΡΗΜΙΤΗ»** στο Π.Δ.Ε. 2019 στην ΣΑΕΠ 001 συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000,00 € , ως το 4ο υποέργο του έργου με τίτλο: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»**, με κωδικό Κ.Α: **2019ΕΠ00100035**
- III. Την υπ'αριθμ: **177/26-11-2019** (ΑΔΑ: **ΑΔΑ:9ΨΑΒ7Λ6-Β31**) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί έγκρισης του τρόπου ανάθεσης του έργου του θέματος.
- IV. Την μελέτη του έργου (συμβατικά τεύχη) όπως εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ: **111367/1880/24.02.2021** (ΑΔΑ: **9ΗΩ67Λ6-Σ0Α**) απόφαση της Δ.Τ.Ε/ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας.
- V. Την υπ'αριθμ **652/2021** (ΑΔΑ: **6ΧΕΖ7Λ6-ΝΧΝ**) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της ΠΔΕ με θέμα: «Έγκριση των όρων της διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού μέσω **ΕΣΗΔΗΣ** , καθώς και Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: : **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΙΓΟΒΙΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΤΟΥ ΕΡΗΜΙΤΗ»** , προϋπολογισμού: **2.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.)**.
- VI. Την **2021/Σ 124-327436/30-06-2021** Προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: **21PROC008839964 2021-06-30**) καθώς και την **Διακήρυξη** (ΑΔΑΜ: **21PROC008840293 2021-06-30**) ,όπου ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η **26/07/2021** ημέρα Δευτέρα και ώρα :10:00. Ο εν λόγω διαγωνισμός διεξήχθη μέσω **ΕΣΗΔΗΣ** με Α.Α.: **181817**.
- VII. Την υπ' αριθμ. **1540/2021** (ΑΔΑ: **6Ο0Σ7Λ6-8ΩΑ**) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, διατυπωθείσα στο **70º/2021** Πρακτικό αυτής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (Πρακτικό II) της Ε.Δ. και κατακυρώθηκε η σύμβαση στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία:

«ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε» με μέση ποσοστιαία έκπτωση **48,52%** και οικονομική προσφορά: **832.362,03 €** (χωρίς ΦΠΑ).

- VIII. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **231379/29-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΤΜΟΡ1Φ-ΜΨΘ)** Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία η υπ' αριθμ. **1540/2021** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε βρέθηκε νόμιμη, αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της.
- IX. Την υπ' αριθμ.: **149/2022** Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία έλαβε το αριθμ.: **61770/1020/1-3-2022** πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας, και με την οποία αποφαινεται «ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε».
- X. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
- XI. Τα δικαιολογητικά του προσωρινού μειοδότη που καθορίζονται στα άρθρα 23.3-23.10 της Διακήρυξης, υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω της Έπικοινωνίας Έτου συστήματος ΕΣΗΔΗΣ από την εταιρεία : «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε» και κατόπιν υποβλήθηκαν και σε έντυπη μορφή, τα οποία ελέγχθηκαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού και διαπιστώθηκε η **πληρότητα και η νομιμότητα αυτών**, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης.
- XII. Τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα ,(όπως αναγράφονται στο έντυπο της Οικονομικής προσφοράς που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ) και τον υπολογισμό του Φ.Π.Α (παρ.4 άρθρο 135 του Ν.4412/2016) ,τα οποία αναλύονται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	609.928,04 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	109.787,05 €
ΣΥΝΟΛΟ Σ1	719.715,09 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15 %)	107.957,26 €
ΣΥΝΟΛΟ Σ2	827.672.35 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	4237,29 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	392,64 €
ΣΥΝΟΛΟ Σ3	832.302,28 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	59,75 €
ΣΥΝΟΛΟ(προ ΦΠΑ):	832.362,03 €

Φ.Π.Α 24%	199.766,89 €
ΣΥΝΟΛΟ:	1.032.128,92 €

Επιτρέπεται η διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156, παρ.3, περ.β του Ν.4412/2016 και του άρθρου 11.3 της Διακήρυξης).

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στην **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση **«ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε»**,(η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. **ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΟ ΛΙΑΡΟ**, καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου με τίτλο: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΙΓΟΒΙΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΤΟΥ ΕΡΗΜΙΤΗ»**

Ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το έργο ,των οποίων η σειρά ισχύος καθορίζεται στο άρθρο 5 της οικείας Διακήρυξη, και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης , καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).XII της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την υπ' αριθμ. **1540/2021 (ΑΔΑ: 6Ο0Σ7Λ6-8ΩΑ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση στον ανάδοχο και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

(2) Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση **«ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε»**,(η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. **ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΟ ΛΙΑΡΟ**, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως, η δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση κατέθεσε:

- α. Την ακόλουθη εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας από τον παραπλεύρως αυτής αναφερόμενο εγγυητή:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	850ILG2208144	29/03/2022	ΤΡΑΠΕΖΑ	80.645,16

			ΠΕΙΡΑΙΩΣ	
			ΣΥΝΟΛΟ	80.645,16

Ο ανωτέρω εγγυητής **ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ**, με την **από 7-4-2022** Βεβαίωσή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία έλαβε το αριθμ: **111978/1794 /14-04-2022** πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας γνωστοποίησε την γνησιότητα της ανωτέρας εγγυητικής επιστολής.

Το ποσό της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ήτοι ποσό 5% Χ Ποσό εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α)= **5%Χ 1.612.903,23 = 80.645,16€**.

β. Την από **31-03-2022** δήλωση περί ορισμού ως αντικλήτου του: **ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ**, με Α.Δ.Τ. **ΑΙ774822**, κατοίκου **ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ**, καθώς και την από **31-03-2022** δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του

Επίσης, με την παρούσα σύμβαση ορίζεται ότι:

- (1) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης και στο άρθρο 4 της ΕΣΥ. Σημειώνεται δε ότι, η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.
- (2) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφή της Σύμβασης ,αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (3) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και ειδικότερα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.
- (4) Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε. 2019 στην ΣΑΕΠ 001, ως το 4ο υποέργο του έργου με τίτλο: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»**, με κωδικό Κ.Α: **2019ΕΠ00100035** και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξη (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τέσσερα (4) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας(ΔΤΕ/ΠΕ ΑΙΤΝΙΑΣ).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε**

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΑΡΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

