

ΤΡΙΠΟΛΗ 31-12-2015

ΑΡ. ΠΡΩΤ: Δ.Τ.Ε/168899/62512

Τρίπολη, 31/12/2015

Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Πελοπόννησος Α.Ε. Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. για την πράξη «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την προετοιμασία, σύνταξη, προώθηση και ωρίμανση μελετών, τεχνικών δελτίων, τευχών δημοπρατήσεων έργων στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος που υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου έως το έτος 2020»

Προγραμματική Σύμβαση

Στην Τρίπολη σήμερα την 31/12/2015 μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

1. της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη, Πλατεία Εθν. Μακαρίου, Τ.Κ 22100 με ΑΦΜ 998037420, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Πέτρο Τατούλη,
 2. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη, Τ.Κ. 22 100 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Πέτρο Τατούλη
 3. της «Πελοπόννησος Α.Ε.», Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. , που εδρεύει στην Τρίπολη, στην Επισκοπή Τεγέας, με ΑΦΜ 998489669 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Κωνσταντίνο Μπιτζή, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 01290615/ 29-06-2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕ.
και έχοντας υπόψη,
 - Α. Την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:
 1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007) και ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 3 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 13 του Ν. 3840/2010.
 2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
 3. Το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
 4. Την υπ' αρ. 4745/ΕΥΘΥ289/3-2-2011 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
 5. Το υπ' αρ. 2685/1-11-2011 έγγραφο επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, από την ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου,
 6. Την αριθ. Πρωτ. 32287/32/1-11-1999 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για την σύνταξη προγραμματικών συμβάσεων
 - Β. Τα ακόλουθα στοιχεία :
 1. Τα αναφερόμενα στην Πράξη 165/2013 της Υπηρεσίας του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί ανάθεσης ως «οιονεί αυτεπιστασίας»
 2. Την ΣΑ ΜΠ026 ΤΡΟΠ. 0 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2015
 3. Τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020
 4. Τη συσχέτιση του προβλεπόμενου οργανογράμματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Έδρας Περιφέρειας Πελοποννήσου με την υπάρχουσα κατάσταση στελέχωσης (Παράρτημα IV της παρούσας).
 5. Την υπ. Αρ. πρωτ. 100281/37390/03-08-2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
 6. Την υπ. αρ. 57/2015 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου στο νομό Αρκαδίας.
 - Γ. Τις κατωτέρω αποφάσεις των οικείων Συμβουλίων των συμβαλλόμενων μερών :
 1. Την υπ' αριθμ. 343/07-09-2015 (**ΑΔΑ: 7ΙΑ47Λ1-Υ59**) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου περί έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης , καθώς και εξουσιοδότησης του Περιφερειάρχη, κ. Πέτρου Τατούλη για την υπογραφή της παρούσας.
 2. Την υπ' αρ. 1440/02-11-2015 (**ΑΔΑ:Β5ΑΤΟΡΡΡ-1ΡΨ**) Απόφαση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου περί έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης , καθώς και εξουσιοδότησης του Περιφερειάρχη, κ. Πέτρου Τατούλη για την υπογραφή της παρούσας.
 3. Την υπ' αριθμ. 03160915 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. περί έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Κωνσταντίνου Μπιτζή για την υπογραφή της παρούσας,
- συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα δέκα (10) άρθρα με τα παραρτήματα (I,II,III,IV) που τα συνοδεύουν :

1. Περιεχόμενο Προγραμματικής Σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και περιέχει :

- Προοίμιο
- Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης
- Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων
- Προϋπολογισμός και Πόροι Χρηματοδότησης
- Χρονοδιαγράμματα Υλοποίησης
- Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
- Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
- Επίλυση Διαφορών
- Τελικές Διατάξεις

2.Προοίμιο

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί το νοτιότερο χερσαίο άκρο της Ευρώπης. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Περιφέρειας Πελοποννήσου αποτελεί το έντονο ανάγλυφο του εδάφους της, ανάγλυφο που διαφοροποιείται τόσο μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων όσο και εσωτερικά σε κάθε μία από αυτές.

Χαρακτηριστικά στοιχεία της Χωροταξικής διάρθρωσης και χωρικής οργάνωσης της Περιφέρειας αποτελούν τα ακόλουθα:

- Ασυνέχεια του χώρου λόγω των φυσικών εμποδίων και της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας,
- Έλλειψη ισχυρών πόλων-κέντρων ανάπτυξης εθνικής εμβέλειας καθώς και κυρίαρχου αστικού δυναμικού πόλου ανάπτυξης και χωρικής συσπείρωσης,
- Πολλαπλός αναπτυξιακός διϋσμός που εκφράζεται μέσω των διαφοροποιήσεων μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων που τη συγκροτούν, καθώς και εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων της (δημογραφικά χαρακτηριστικά, υποδομές, παραγωγική βάση).
- Μη χωρική ολοκλήρωση λόγω της διοικητικής διάσπασης της Πελοποννήσου σε δύο Περιφέρειες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ανάλυσης του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020 για τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

- Επιχειρηματικότητα / Ανταγωνιστικότητα / Εξωστρέφεια
- Έρευνα / Καινοτομία / Σύνδεση έρευνας με παραγωγή
- Ευρυζωνικά δίκτυα / Προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ
- Περιβάλλον – Φυσικό περιβάλλον – Πολιτισμός

Φυσικό Περιβάλλον

Ανθρωπογενές Περιβάλλον (απόβλητα/ απορρίμματα, υδατικοί πόροι, πολιτισμός)

- Υποδομές Μεταφορών
- Ανθρώπινο δυναμικό / Κοινωνική Ένταξη – Φτώχεια,

διακρίνονται οι ελλείψεις που παρουσιάζονται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και μέσα από αυτές προτείνονται στρατηγικές επίλυσης αλλά και ανάπτυξης της Περιφέρειας.

Λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική θέση της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τα γεωμορφολογικά της στοιχεία, οι μεταφορικές υποδομές και η προσπελασιμότητα εν γένει, αποτελούν κυρίαρχο στοιχείο της στρατηγικής του Προγράμματος, για δύο βασικούς λόγους : Αρχικά είναι κρίσιμης σημασίας προσέγγιση της στρατηγικής η σύνδεση των αστικών και παραγωγικών κέντρων της Περιφέρειας, αφ' ενός μεταξύ τους, αφ' ετέρου με την υπόλοιπη Χώρα και Ευρώπη. Οι ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με τη διαφορετικότητα των γεωμορφολογικών και κλιματολογικών χαρακτηριστικών των επί μέρους περιοχών της, συμβάλλουν στην μεγάλη κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση/ψύξη, ενώ επιπρόσθετα η προαναφερόμενη συγκέντρωση μεταποιητικών, αλλά και λοιπών επιχειρηματικών μονάδων, μεγεθύνει περαιτέρω την κατανάλωση ενέργειας.

Η εκτεταμένη δασοκάλυψη στην Περιφέρεια, σε συνδυασμό με τις τάσεις ερημοποίησης περιοχών της συμβάλλει στην αύξηση των κινδύνων για καταστροφές από πυρκαγιές, με ενδεχόμενες πρόσθετες αρνητικές επιπτώσεις από καταστροφικές πλημμύρες στην ύπαιθρο. Η εμφάνιση τάσης ερημοποίησης σε ορισμένες περιοχές της Περιφέρειας, σε συνδυασμό με το ανάγλυφο του εδάφους, σε αυτές τις περιοχές, δημιουργούν έντονους κινδύνους φυσικών καταστροφών. Επιπρόσθετα η έλλειψη ολοκληρωμένου περιφερειακού σχεδίου για πρόληψη και αντιμετώπιση βιομηχανικών και φυσικών καταστροφών, σε συνδυασμό με την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του εθνικού σχεδιασμού πρόληψης και αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών από πλημμύρες σε περιφερειακό επίπεδο, αυξάνει τον κίνδυνο για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, λόγω της γεωμορφολογίας μεγάλης έκτασης περιοχών της.

Η έκταση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το ανάγλυφο του εδάφους της, η αραιοκατοίκηση και η διάσπαρτη και σχετικά μικρής κλίμακας οικονομική βάση, εκτός των υπερτοπικής εμβέλειας βιομηχανικών μονάδων, καθώς και ο μεγάλος αριθμός μικρών οικιστικών συγκροτημάτων, είναι παράγοντες οι οποίοι δημιουργούν ανάγκες για εκτεταμένο οδικό δίκτυο. Επιπρόσθετα, οι σημερινές προδιαγραφές κατασκευής του οδικού δικτύου διαφέρουν σημαντικά από εκείνες με τις οποίες έχει κατασκευαστεί το μεγαλύτερο μέρος του υπάρχοντος δικτύου, λόγω βελτιωμένων προδιαγραφών από τη διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών των οχημάτων και την αύξηση του όγκου / πλήθους των μεταφερόμενων ανθρώπων και εμπορευμάτων.

Όσον αφορά στις λιμενικές υποδομές, με δεδομένη τη γεωγραφική θέση της Περιφέρειας, τον παράκτιο χαρακτήρα της και τον τουριστικό αναπτυξιακό της προσανατολισμό, είναι αναγκαίες παρεμβάσεις για επέκταση και αναβάθμιση /εκσυγχρονισμό των λιμενικών εγκαταστάσεων (έξυπνα λιμάνια), κυρίως σε βασικά επιβατικά λιμάνια, προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα προσέγγισης νέας τεχνολογίας και ικανού μεγέθους επιβατηγών πλοίων, ή / και εμπορικών πλοίων για την ασφαλή και οικονομική μετακίνηση επιβατών, τουριστών και εμπορευμάτων.

Μέσω του συστήματος των αυτοκινητόδρομων, θαλάσσιων, λιμένων και αερολιμένων, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες υποδομές διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των νέων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, είναι αναγκαία η σύνδεση και η πρόσβαση των κατοίκων και των προϊόντων των εσωτερικών και τουριστικών ζωνών της Περιφέρειας με τα παραγωγικά / οικονομικά και διοικητικά κέντρα της Χώρας και του ευρύτερου διεθνούς χώρου. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα προαναφερόμενα, προκύπτουν άμεσα οι αντίστοιχες ανάγκες, οι οποίες αναφέρονται:

- Στην ολοκλήρωση των σημαντικών / κύριων μεταφορικών υποδομών της Χώρας, που διέρχονται ή / και χωροθετούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
- Στην ολοκλήρωση, αλλά και βελτίωση διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων.
- Στην κατασκευή νέων έργων βελτίωσης των λιμενικών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας.
- Στις συνδέσεις οικιστικών κέντρων και τουριστικών – πολιτιστικών περιοχών με το κύριο οδικό δίκτυο και διευρωπαϊκούς άξονες.

Λόγω του ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου δίνει περιθώρια ανάπτυξης και εξέλιξης των υποδομών της, μπορεί να αξιοποιηθεί η γεωγραφική θέση της. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό και με την πρόσφατη ανάθεση του συντονισμού όλων των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου καθιστούν το ρόλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου πρωταγωνιστικό στο να δημιουργηθούν οι απαραίτητες δομές μέσω παρεμβάσεων που θα προωθούν τον αναπτυξιακό χαρακτήρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα πρότυπα και στους άξονες των εκτιμήσεων του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020. Πιο συγκεκριμένα :

- Η μελέτη και επίβλεψη οδικών έργων
- Η μελέτη και επίβλεψη υδραυλικών έργων
- Η μελέτη και επίβλεψη κτηριακών έργων
- Η μελέτη και επίβλεψη αναστύλωσης παραδοσιακών και διατηρητέων έργων
- Η επίβλεψη λιμενικών έργων σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου
- Ο συντονισμός, εκτέλεση και παρακολούθηση έργων εγγείων βελτιώσεων(φραγμάτων κλπ)
- Η ανάληψη μεγάλων έργων των Κεντρικών Υπουργείων της χώρας
- Η εκπόνηση μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος
- Η εκπόνηση μελετών και έργων Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων
- Η εκπόνηση μελετών και έργων Ακτοπροστασίας

είναι μερικές από της σημαντικότερες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου που προωθούν τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020.

Οι ανάγκες ενίσχυσης της δυναμικής της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίες είναι απόρροια:

- Των εξειδικευμένων απαιτήσεων της ορθής και άρτιας υλοποίησης που άπτονται στη παρακολούθηση, στο συντονισμό, στο προγραμματισμό, στην εφαρμογή και διαχείριση πράξεων που προϋποθέτουν γνωστικά αντικείμενα πέραν του βασικού κορμού στελέχωσης της Διεύθυνσης.
- Της αδυναμίας ολοκληρωμένης περάτωσης εξειδικευμένων εργασιών που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση ωρίμανσης έργων και πράξεων εξαιτίας έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού με το εν λόγω εξειδικευμένο γνωστικό επίπεδο και εμπειρία.
- της ελλιπούς στελέχωσης με εκτέλεση παράλληλων καθηκόντων στελεχών
- της απουσίας αυτοματοποιημένης διαδικασίας διακίνησης εγγράφων χωρίς την ανάγκη φυσικής μεταφοράς και υπογραφής τους
- της δυνατότητας εξέλιξης της ανάπτυξης της ενδοπεριφερειακής συνεργασίας και συνεννόησης
- της διαφοροποίησης σχετικά με την αρχική πρόβλεψη στελέχωσης (οργανόγραμμα 2011-υπάρχουσα κατάσταση) όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα IV
- της έλλειψης σε τεχνικό εξοπλισμό όπως γεωδαιτικός εξοπλισμός, εξοπλισμός ελέγχων και επαληθεύσεων,
- της αδυναμίας απόκτησης και ενημέρωσης εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων, λογισμικών, τεχνικών προγραμμάτων και γενικότερης χρήσης software που είναι απαραίτητα για την ορθή υλοποίηση και διεκπεραίωση τεχνικών θεμάτων,

καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση μέσω υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης της ανωτέρω Διεύθυνσης.

Η Πελοπόννησος Α.Ε. έχει πρωτίστως ως στόχο την προώθηση της επιχειρηματικής οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η στρατηγική ανάπτυξη της Πελοπόννησος Α.Ε. σχετίζεται με:

- τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες της Περιφέρειας Πελοποννήσου

- Τη σύνταξη μελετών και επιχειρησιακών σχεδίων που έχουν ως σκοπό τη δημιουργία ενός μοντέλου ολοκληρωμένης και βιώσιμης ανάπτυξης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας (αγροτικός, κοινωνικός τομέας, μεταποίηση – εμπορία αγροτικών προϊόντων κλπ.)
- Την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων που εγκρίνονται για υλοποίηση έργων / δράσεων, με κύριο σκοπό την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας.
- Την εξειδίκευση και συνεχή βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού της, για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και επίτευξη επιμέρους στόχων.
- Την ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου δικτύου επικοινωνίας και πληροφόρησης, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της.

Η Πελοπόννησος Α.Ε. διαθέτει ή μπορεί να εξασφαλίσει τον απαιτούμενο σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό και είναι στελεχωμένη και μπορεί να στελεχωθεί περαιτέρω με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και τη σχετική εμπειρία ώστε να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση των αναπτυξιακών δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020.

Δεδομένων των προαναφερόμενων ελλείψεων καθώς και της ανάγκης υλοποίησης των αναπτυξιακών δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και η Πελοπόννησος Α.Ε. προβαίνουν κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους στα πλαίσια των οποίων η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα λάβει συμβουλευτική τεχνική υποστήριξη από την Πελοπόννησος Α.Ε. προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή, άρτια και στρατηγικά βιώσιμη αναπτυξιακή εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδιασμού και της αρχής της αειφορίας.

3.Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η τεχνική συμβουλευτική υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου από την Πελοπόννησος Α.Ε. σε ένα ευρύ φάσμα ενεργειών τόσο σε επίπεδο εξ' αρχής υλοποίησης αντικειμένων όσο και σε επίπεδο διεκπεραίωσης υπάρχουσών δράσεων.

Πιο συγκεκριμένα η υποστήριξη της ανωτέρω Διεύθυνσης από την Πελοπόννησος Α.Ε. εξειδικεύεται στα:

- Ωρίμανση έργων (αδειοδοτήσεις, πληρότητα φακέλων κ.λπ.)
- Σύνταξη φακέλου έργου για δημοπράτηση μελέτης
- Σύνταξη αναγκαίων μελετών
- Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Έργων (Τ.Δ.Ε.)
- Σύνταξη εκθέσεων κατάστασης ωριμότητας των έργων
- Επικαιροποίηση προϋπολογισμών
- Προώθηση και συντονισμό των αναγκαίων διαδικασιών αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων από αρμόδιες Υπηρεσίες
- Παρακολούθηση έργων μέσω αυτοψιών, μετρήσεων, επεξεργασία και επαληθεύσεων των σχετικών δεδομένων σε τακτικά διαστήματα
- Εξέταση στρατηγικών λύσεων
- Σύνταξη διαγραμμάτων/πινάκων πορείας υλοποίησης έργων
- Οργάνωση Φακέλων Έργων
- Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Παρακολούθησης Προόδου Πράξης
- Τεχνικών Δελτίων Παρακολούθησης Προόδου των Υποέργων

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες θα ανατίθενται στην Πελοπόννησος Α.Ε. μέσω συγκεκριμένης εντολής του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην οποία θα διατυπώνεται με σαφήνεια το κατά περίπτωση αίτημα τεχνικής υποστήριξης και θα ορίζονται το φυσικό αντικείμενο της αιτούμενης υποστήριξης, το χρονοδιάγραμμα παράδοσης, οι εμπλεκόμενοι υπεύθυνοι φορείς, οι απαιτούμενες ειδικότητες, η επιστημονική στελέχωση, ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας σύμφωνα με τους ανθρωπομήνες που θα δαπανηθούν, ο αριθμός και η μορφή των παραδοτέων. Η περιγραφή του φυσικού αντικείμενου της προγραμματικής σύμβασης το οποίο θα αποτελέσει και αντικείμενο υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Έδρας Περιφέρειας Πελοποννήσου αποτυπώνεται και στο παράρτημα Ι και ΙΙΙ της παρούσης.

4. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Έδρας αναλαμβάνει:

- Να διατυπώνει εγγράφως και με σαφήνεια προς την Πελοπόννησος Α.Ε. το κατά περίπτωση αίτημα τεχνικής υποστήριξης στο οποίο θα ορίζονται το φυσικό αντικείμενο της αιτούμενης υποστήριξης, το χρονοδιάγραμμα παράδοσης, οι εμπλεκόμενοι υπεύθυνοι φορείς, οι απαιτούμενες ειδικότητες, η επιστημονική στελέχωση, ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας σύμφωνα με τους ανθρωπομήνες που θα δαπανηθούν, ο αριθμός και η μορφή των παραδοτέων. Όλα τα παραπάνω θα απευθύνονται προς την Πελοπόννησος Α.Ε. μέσω συγκεκριμένης εντολής από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
- Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου
- Να ολοκληρώνει την εκπόνηση όλων των θεμάτων
- Να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την λήψη αδειοδοτήσεων του Έργου
- Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, όπου αυτό απαιτείται
- Να ορίσει τον εκπρόσωπό της με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7.
- Να ορίσει τον εκπρόσωπό της στην Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8.

Η Πελοπόννησος Α.Ε. αναλαμβάνει :

- Να συγκεντρώσει, να οργανώσει και να παραδώσει στην Δ/ση Τεχνικών Έργων Έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου όλα τα στοιχεία εκείνα που θα την διευκολύνουν στην εκπόνηση όλων όσων απαιτηθούν στα πλαίσια της παρούσης
- Να υποστηρίξει την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Έδρας στην εξασφάλιση των αδειοδοτήσεων, εγκρίσεων από αρμόδιους φορείς όταν αυτό είναι απαραίτητο
- Να ορίσει τον εκπρόσωπό της με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7.
- Να ορίσει τον εκπρόσωπό της στην Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8.
- Να οργανώσει την υλοποίηση του αντικείμενου της σύμβασης σε διαδικαστικό επίπεδο
- Να διαθέτει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα για την ομαλή υλοποίηση και έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.
- Να παρέχει αναλυτική ενημέρωση, σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης του έργου, των μελών της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων για την πορεία του, όποτε αυτό της ζητηθεί.
- Να διαθέτει τον αναγκαίο χώρο, που χρειάζεται, καθώς και την παροχή υπηρεσιών από τα διαθέσιμα στελέχη της στα γραφεία των υπηρεσιών που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης αναλαμβάνει :

- Την παρακολούθηση των χρηματοροών της Προγραμματικής σύμβασης.
- Την εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου
- Να ορίσει τον εκπρόσωπό του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7.

5. Προϋπολογισμός και Πόροι Προγράμματος

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων από το άρθρο 3 και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας Σύμβασης υπηρεσιών και εργασιών ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων μία χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ευρώ (601.770,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Ο προϋπολογισμός των επιμέρους εργασιών αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και ΙΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Οι πόροι για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης θα προέρχονται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία θα συνεισφέρει το ποσό των 600.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) από την ΣΑ ΜΠ026 ΤΡΟΠ. 0 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2015 και τίτλο «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» (2012ΜΠ02600013) και από την Πελοπόννησος Α.Ε., η οποία θα διαθέσει το ποσό των 1.770,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης.

Το ποσό της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα εκταμιεύεται τμηματικά και αναλογικά του φυσικού αντικείμενου που ανατίθεται και προϋπολογίζεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μετά από την υποβολή των οριζόμενων κατά περίπτωση απαιτούμενων παραδοτέων στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την πιστοποίηση αυτών από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, με εξαίρεση τις έκτακτες ανάγκες που μπορεί να προκύψουν, επαρκώς αιτιολογημένες από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.

6.Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

1. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου της υποστήριξης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου από την Πελοπόννησος Α.Ε. της παρούσας σύμβασης αφορά σε χρονικό διάστημα μέχρις εξαντλήσεως των πόρων του προγράμματος αναλογικά με τις ανάγκες υποστήριξης της εν λόγω Διεύθυνσης με ανώτερο αυτό των 5 ετών, από την υπογραφή της και παρουσιάζεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ανάλογα με την πορεία του φυσικού αντικείμενου της Προγραμματικής Σύμβασης.

7.Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, με έδρα την Τρίπολη.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από τους:

- κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου, Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών, Μεταφορών, Δικτύων, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με αναπληρωτή της τον κ. Παναγιώτη Καρρά, Περιφερειακό Σύμβουλο,
 - κ. Σταυρούλα Γιαννοπούλου, υπάλληλο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, εκπρόσωπο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με αναπληρωτή της τον κ. Γεώργιο Ρουμελιώτη, Διευθυντή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
 - κ. Κωνσταντίνο Μπιτζή, Διευθύνοντα Σύμβουλο «Πελοπόννησος Α.Ε.», εκπρόσωπο της Πελοπόννησος Α.Ε., με αναπληρωτή του τον κ. Γεώργιο Μπακούρη, μέλος του Δ.Σ. της «Πελοπόννησος Α.Ε.»
1. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης, υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικείμενου αυτής, η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής.
 2. Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη σύγκλησης των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης καθώς και της υλοποίησης των αποφάσεων αυτής.
 3. Στην πρόσκληση της συνεδρίασης, γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα μέλη έγκαιρα με τον προσφορότερο τρόπο.
 4. Σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους της Επιτροπής να συμμετέχει, ειδοποιεί με ευθύνη του το νόμιμο αναπληρωτή του.
 5. Συγχρόνως, μαζί με την πρόσκληση αποστέλλεται κάθε αναγκαίο πληροφοριακό υλικό για ενημέρωση των μελών.
 6. Έργο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης, η εποπτεία της εκτέλεσης των προβλεπόμενων ενεργειών ως συνόλου και η λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα που τυχόν δε ρυθμίζεται με τη σύμβαση αυτή.
 7. Η Κοινή Επιτροπή στο διάστημα υλοποίησης του αντικείμενου της σύμβασης θα συνεδριάσει δύο φορές τουλάχιστον ή οποτεδήποτε ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος αυτής, για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και παραλαβή του φυσικού αντικείμενου του έργου.
 8. Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους στην Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή οφείλουν έγκαιρα να γνωστοποιήσουν την αλλαγή αυτή εγγράφως στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη.
 9. Η επιτροπή αποφασίζει για την πορεία των εκταμιεύσεων προς την Πελοπόννησος Α.Ε.
 10. Η επιτροπή αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις των όρων της παρούσας Σύμβασης, με απόφασή της η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
 11. Η επιτροπή αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικειμένων της σύμβασης, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης.
 12. Η επιτροπή εγκρίνει την παράταση, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής.
 13. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της και συνεδριάζει στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων Έδρας, στην οδό Οπλρχηγού Σχειώτη 1, Τρίπολη.
 14. Η επιτροπή είναι δυνατόν να πλαισιώνεται μετά από σχετική απόφασή της και από ειδικό προσωπικό, που έχει γνώση του αντικείμενου της σύμβασης. Το ειδικό αυτό προσωπικό καλείται Επιστημονική Επιτροπή

Παρακολούθησης της Σύμβασης, θα αποτελείται από τεχνικούς εκπροσώπους των μερών και θα εκφράζει άποψη πάνω στα ειδικά επιστημονικά θέματα, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

8.Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης

Για την επιστημονική και συνεχή παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, συγκροτείται τετραμελής επιστημονική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους κάτωθι:

- κ. Γεώργιο Κωστόγιαννη, Πολιτικό Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 - κ. Ευανθία Σίδερη, Πολιτικό Μηχανικό, Υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 - κ. Αντώνιο Παπαδημητρίου, Γεωλόγο, Υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 - κ. Παναγιώτη Μουζακιάτη, Τοπογράφο Μηχανικό, συνεργάτη της Εταιρείας Πελοπόννησος Α.Ε.
1. Στην ανωτέρω επιτροπή παρέχεται έγκαιρα κάθε δυνατή πληροφορία για την επιστημονική παρακολούθηση του προγράμματος.
 2. Οι μετακινήσεις των μελών της επιτροπής καλύπτονται εξ' ολοκλήρου από τους πόρους για την εκτέλεση του προγράμματος.
 3. Τα αποτελέσματα των τεχνικών συσκέψεων της επιτροπής και οι σχετικές περιοδικές εκθέσεις πεπραγμένων της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. για την πρόοδο του φυσικού αντικείμενου του προγράμματος θα κοινοποιούνται προς αξιολόγηση στην Κοινή Επιτροπή.
 4. Το σύνολο των στοιχείων από την παρακολούθηση της σύμβασης θα είναι συνεχώς στην διάθεση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

9.Επίλυση Διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δε θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Τρίπολης.

10.Τελικές Διατάξεις

1. Καμία τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης ή επέκταση της, λόγω ανάγκης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών που στην προκειμένη περίπτωση είναι τα μέλη της Κοινής Επιτροπής, τα οποία αποφασίζουν σχετικά.
2. Η για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών, από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα.
3. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι οι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση και να αξιώσουν κάθε θετική ή αποθεματική ζημιά τους.
4. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης καθυστέρησης στην παράδοση του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης που θα ανατίθεται κατά περίπτωση και θα αναλαμβάνει η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Πελοπόννησος Α.Ε. ,πάνω από 30 εργάσιμες μέρες από τους χρόνους που τέθηκαν συνολικά, είναι δυνατόν να ζητηθεί από την Πελοπόννησος Α.Ε. να καταβάλλει για κάθε ημέρα πρόσθετης καθυστέρησης και μέχρι και 20 ημέρες, ποινική ρήτρα ίση με το ένα χιλιοστό της συμβατικής αμοιβής και μέχρι συνολικού ποσού που αντιστοιχεί ποσοστιαία στο 2% της συμβατικής αμοιβής αυτού σύμφωνα με το Ν. 3316/05, Άρθρο 28, παράγρ. 5.
5. Αντίστοιχα, ο συμβαλλόμενος που έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης και καταβολής των αναγκαιών πόρων, οφείλει να προβαίνει άμεσα και ανελλιπώς στις χρηματοδοτήσεις όπως ορίστηκαν κατά συγκεκριμένες φάσεις (άρθρο 5 της παρούσας σύμβασης). Παρομοίως καθυστέρηση πληρωμής 30 ημερών μετά την έγκριση πληρωμής από την Κοινή Επιτροπή (Κ.Ε.), αποτελεί αιτία για αναστολή εργασιών και καταβολή τόκων υπερημερίας, σύμφωνα με την παράγρ. 6 του άρθρου 30 του Ν. 3316/2005, υπολογιζόμενων σύμφωνα με το

άρθρο 4 του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 38Α'), με ημερομηνία έναρξης 60 ημέρες μετά την εγκριτική απόφαση πληρωμής από την Κ.Ε. της σύμβασης. Κατά την περίπτωση αυτή, αυτοδικαίως, χορηγείται ισόχρονη παράταση στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγρ. 6 άρθρου 30 του Ν. 3316/2005.

6. Η Κ.Ε. Παρακολούθησης της σύμβασης αποφαινεται, κατόπιν σχετικής αίτησης της Πελοπόννησος Α.Ε., για την αναγνώριση αποζημίωσης για τυχόν θετικές ζημιές, μη οφειλόμενες σε δική της υπαιτιότητα.
7. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, η Πελοπόννησος Α.Ε. είναι υποχρεωμένη να παραδώσει όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και αφορούν στο αντικείμενο που έχει αναλάβει, τα οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
8. Ταυτόχρονα ο συμβαλλόμενος που είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση και καταβολή των αναγκαίων πόρων υποχρεούται να της καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που προσέφερε, συμψηφίζοντάς το με τα ποσά που έχει ήδη καταβάλλει .
9. Η διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης προϋποθέτει την έγγραφη ειδοποίηση του συμβαλλόμενου ώστε να απαντήσει εγγράφως και σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την παραλαβή τη έγγραφης ειδοποίησης.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε πέντε (5) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα (1) και δύο η Δ/ση Τεχνικών Έργων Έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου .

Τα συμβαλλόμενα μέρη

**Για την
Περιφέρεια Πελοποννήσου**

**Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
κ. Πέτρος Τατούλης**

**Για το
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου**

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
κ. Πέτρος Τατούλης**

**Για την
Πελοπόννησος Α.Ε.**

**Ο Διευθύνων Σύμβουλος
κ. Κωνσταντίνος Μπιτζής**

Παράρτημα Ι**1. Κατηγορίες Εργασιών**

Στον πίνακα 1.1 παρουσιάζεται η ανάλυση του κόστους τεχνικής υποστήριξης της Δ/σης Τεχνικών Έργων βάση των κατηγοριών εργασιών που υποστηρίζουν την υλοποίηση του έργου.

Πίνακας 1.1 Ανάλυση Κόστους ανά Κατηγορία Εργασιών			
	Κατηγορίες Εργασιών	Ποσοστό	Κόστος € (ΣΥΜΠ.Φ.Π.Α.)
1	Υποστήριξη στην Οργάνωση/Σχεδιασμό	16,67%	100.295,00 €
2	Υποστήριξη στην Τεχνική Ωρίμανση	41,67%	250.737,50 €
3	Υποστήριξη στον Σχεδιασμό Υλοποίησης	41,67%	250.737,50 €
Σύνολα		100,00%	601.770,00 €

2. Ανάλυση κόστους βάση των απασχολούμενων στελεχών

Στον πίνακα 2.1 παρουσιάζεται το σύνολο των απασχολούμενων στελεχών όπως υπολογίζεται σε ανθρωπομήνες απασχόλησης ανά κατηγορία εργασιών και το συνολικό κόστος που αφορά στους συνολικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης του συνόλου των στελεχών.

Πίνακας 1.2 Ανάλυση Κόστους ανά ανθρωπομήνες απασχόλησης

Α/Α	ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	Μηνιαίο άμεσο κόστος κέντρου δαπάνης	Συντελεστής έμμεσων δαπανών (Γενικά έξοδα λειτουργίας, % του μηνιαίου άμεσου κόστους)	Έμμεσες δαπάνες (Γενικά έξοδα λειτουργίας ανά κέντρο κόστους)	Συνολικό μηνιαίο κόστος κέντρου δαπάνης	ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			Συνολικό κόστος πρόσθετων δαπανών ανά κέντρο δαπάνης
						Οργάνωση\Σχεδιασμός	Τεχνική Ωρίμανση	Σχεδιασμός Υλοποίησης	Οργάνωση\Σχεδιασμός	Τεχνική Ωρίμανση	Σχεδιασμός Υλοποίησης	
1	ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ	1.600,00	2	32	1.632,00	10	25	25	16.320,00	40.800,00	40.800,00	97.920,00
2	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	1.200,00	2	24	1.224,00	10	25	25	12.240,00	30.600,00	30.600,00	73.440,00
3	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	1.050,00	2	21	1.071,00	10	25	25	10.710,00	26.775,00	26.775,00	64.260,00
4	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	1.050,00	2	21	1.071,00	10	25	25	10.710,00	26.775,00	26.775,00	64.260,00
5	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	1.000,00	2	20	1.020,00	10	25	25	10.200,00	25.500,00	25.500,00	61.200,00
6	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	900,00	2	18	918,00	10	25	25	9.180,00	22.950,00	22.950,00	55.080,00
7	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	900,00	2	18	918,00	10	25	25	9.180,00	22.950,00	22.950,00	55.080,00
8	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	800,00	3	24	824,00	10	25	25	8.240,00	20.600,00	20.600,00	49.440,00
9	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	700,00	2	14	714,00	10	25	25	7.140,00	17.850,00	17.850,00	42.840,00
10	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	625,00	2	12,5	637,50	10	25	25	6.375,00	15.937,50	15.937,50	38.250,00
Συνολικό κόστος δαπανών		9.825,00			24.684,00	100	250	250	100.295,00	250.737,50	250.737,50	601.770,00

Η συνολική διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης αντιστοιχεί σε διάστημα 5 ετών.

- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού είναι δέκα άτομα.
- Οι συνολικοί ανθρωπομήνες απασχόλησης για το σύνολο των στελεχών υπολογίζεται σε 600
- Η βάση εκτίμησης του ετήσιου κόστους στελεχών είναι τα επίσημα στοιχεία των συλλογικών συμβάσεων των Τεχνικών και Μελετητικών Εταιριών της χώρας.

3. Συσχέτιση απασχόλησης / στελεχών και κατηγορίας εργασιών

Προκειμένου για τον προσδιορισμό του κόστους, αυτό έχει προσεγγιστεί βάση της συσχέτισης της απασχόλησης και του αριθμού των στελεχών (ομάδες έργου) με την προεκτιμώμενη απαίτηση εργασίας ανά κατηγορία εργασίας και την ειδικότητα του κάθε στελέχους.

4. Προεκτίμηση κόστους

Ως βάση προεκτίμησης, του συνολικού κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών έχουν ληφθεί υπόψη αντίστοιχες δαπάνες για παροχή υπηρεσιών κατά αναλογία από τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν τα απολογιστικά στοιχεία. Για τις παραπάνω κατηγορίες δαπανών θα υπάρξει απολογιστική ανάλυση δαπανών βάση των παραδοτέων των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Κανονισμό ανάθεσης προμηθειών, υπηρεσιών και την νομοθεσία.

Παράρτημα ΙΙ**Χρονοδιάγραμμα Τεχνικής Στήριξης**

Πίνακας 2.1 Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών						
ΕΝΕΡΓΕΙΑ		ΕΤΟΣ				
		1	2	3	4	5
Υποστήριξη στην Οργάνωση/Σχεδιασμό						
Υποστήριξη στην Τεχνική Ωρίμανση						
Υποστήριξη στον Σχεδιασμό Υλοποίησης						

Παράρτημα ΙΙΙ**Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου**

Η Υποστήριξη της Δ/σης Τεχνικών Έργων θα πραγματοποιηθεί μέσω της συλλογής στοιχείων καθ' υπόδειξη της Αρμόδιας Υπηρεσίας, κατά περίπτωση, επεξεργασίας αυτών και υποβολή σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις για την ολοκλήρωση των κατά περίπτωση ενεργειών.

Τα στοιχεία αυτά θα αποτυπωθούν σε υπηρεσίες Οργάνωσης/Σχεδιασμού, υπηρεσίες Τεχνικής Ωρίμανσης και υπηρεσίες Σχεδιασμού Υλοποίησης όπως παρουσιάζονται στον πίνακα σταδίων – ενότητων δράσεων.

Πίνακας 3.1 Ενότητες δράσεων φυσικού αντικειμένου
ΣΤΑΔΙΑ – ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ Α : Υποστήριξη στην Οργάνωση/Σχεδιασμό
<i>A.1 Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης</i>
<i>A.2 Προτάσεις παρεμβάσεων</i>
<i>A.3 Τεκμηρίωση σκοπιμότητας παρεμβάσεων και ανάλυση επιπτώσεων</i>
<i>A.4 Παρακολούθηση Νομοθετικών Διατάξεων</i>
<i>A.5 Επικαιροποίηση ισχυουσών διατάξεων</i>
ΕΝΟΤΗΤΑ Β : Υποστήριξη στην Τεχνική Ωρίμανση
<i>B1 Υποστηριξη στην σύνταξη μελετών ερευνών και ελέγχων</i>
<i>B.1.1α Μελέτες Τοπογραφικές, Οδοποιίας, Στατικές, Αρχιτεκτονικές, Η/Μ, Γεωτεχνικές, Περιβαλλοντικές, Υδρολογικές, Υδραυλικές, Λιμενικές, Ακτοπροστασίας και λοιπές Τεχνικές Μελέτες</i>
<i>B.1.1β Αναλυτικές προμετρήσεις και αναλυτικά τιμολόγια</i>
<i>B.1.2 Έλεγχος ήδη εκπονηθεισών μελετών</i>
<i>B.1.3 Γεωτεχνικοί και Γεωλογικοί Έλεγχοι</i>
<i>B.1.4 Επαληθεύσεις</i>
<i>B2 Υποστήριξη στην εξασφάλιση αδειοδοτήσεων</i>
<i>B.2.1 Αδειοδοτήσεις αρμοδίων υπηρεσιών</i>
<i>B.2.2 Νόμιμες γνωμοδοτήσεις φορέων</i>
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Υποστήριξη στον Σχεδιασμό Υλοποίησης
<i>Γ.1 Τεύχη δημοπράτησης</i>
<i>Γ.1.1 Τεύχη δημοπράτησης</i>
<i>Γ.1.2 Υποστήριξη και Παρακολούθηση της διαδικασίας διαγωνισμού</i>
<i>Γ.2 Διεκδίκηση χρηματοδότησης</i>
<i>Γ.2.1 Οργάνωση φακέλου διεκδίκησης χρηματοδότησης</i>
<i>Γ.2.2 Ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα</i>

Παράρτημα IV

Οι παρακάτω υπάλληλοι ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών, μετατάχθηκαν αυτοδικαίως στην αιρετή Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, με σκοπό να καλύψουν το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων της κρατικής Περιφέρειας Πελοποννήσου (αντικείμενο ΔΕΚΕ, ΔΕΣΕ & ΔΔΕ) σχετικά με την εκτέλεση τεχνικών έργων.

α/α	Επώνυμο	Όνομα	Πατρώνυμο	Ειδικότητα	Παρατηρήσει ς
1	ΜΑΖΩΜΕΝΟΥ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ.	
2	ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΦΩΤΙΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΗΛ-ΜΗΧ.	
3	ΝΟΡΔΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΗΛ-ΜΗΧ.	Συνταξιοδοτήθηκε
4	ΖΑΒΑΛΚΟΥ	ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΡΙΖΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ.	
5	ΜΠΛΑΝΑΣ	ΑΝΔΡΕΑΣ	ΜΑΡΙΝΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ.	
6	ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ.	
7	ΔΑΡΙΩΤΗΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ.	Συνταξιοδοτήθηκε
8	ΚΟΥΝΑΣ	ΛΥΜΠΕΡΗΣ	ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ.	
9	ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ.	
10	ΜΑΛΛΙΡΗ	ΠΑΓΩΝΑ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ.	
11	ΠΑΠΑΝΗΛΙΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ.	
12	ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ	ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ	ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ.	Συνταξιοδοτήθηκε
13	ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ.	
14	ΣΙΔΕΡΗ	ΕΥΑΝΘΙΑ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ.	
15	ΣΤΑΘΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ.	Μετακινήθηκε σε θέση Διευθυντή
16	ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ.	Συνταξιοδοτήθηκε
17	ΦΡΕΝΤΖΟΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ.	Συνταξιοδοτήθηκε
18	ΠΑΠΑΝΗΛΙΟΥ	ΕΛΕΝΗ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠ/ΦΩΝ ΜΗΧ	Αποσπασμένη σε Διαχειριστική Αρχή
19	ΣΤΑΘΗΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ	Αποσπασμένος σε Διαχειριστική Αρχή και στη συνέχεια πήρε μετάταξη
20	ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ	ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ.	
21	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑ	ΖΩΗ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	Συνταξιοδοτήθηκε
22	ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ	ΣΩΤΗΡΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	Συνταξιοδοτήθηκε

23	ΔΡΟΥΜΠΑΛΗ	ΘΕΟΦΑΝΗ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	Συνταξιοδοτήθηκε
25	ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	Συνταξιοδοτήθηκε
26	ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΜΙΧΑΗΛ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	Συνταξιοδοτήθηκε
27	ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	Συνταξιοδοτήθηκε
28	ΜΠΑΡΙΑΜΗΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΗΛ-ΜΗΧ.	Συνταξιοδοτήθηκε

Σήμερα στο αντικείμενο εκτέλεσης τεχνικών έργων των πρώην υπηρεσιών της κρατικής Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΔΕΚΕ, ΔΕΣΕ, ΔΔΕ) υπηρετεί κάτω από το 50% των παραπάνω αρχικά προβλεπόμενων υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ν. 3852/2010 και συγκεκριμένα οι παρακάτω υπάλληλοι ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών:

α/α	Επώνυμο	Όνομα	Πατρώνυμο	Ειδικότητα	Παρατηρήσεις
1	ΜΑΖΩΜΕΝΟΥ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ.	/
2	ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΦΩΤΙΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΗΛ-ΜΗΧ.	
3	ΖΑΒΑΛΚΟΥ	ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΡΙΖΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ.	
4	ΜΠΛΑΝΑΣ	ΑΝΔΡΕΑΣ	ΜΑΡΙΝΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ.	
5	ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ.	
6	ΚΟΥΝΑΣ	ΛΥΜΠΕΡΗΣ	ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ.	/ Προϊστάμενος Τμήματος
7	ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ.	/ Διευθυντής
8	ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ.	/ Αν. Προϊστάμενος Τμήματος
9	ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ.	/
10	ΣΙΔΕΡΗ	ΕΥΑΝΘΙΑ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ.	/
11	ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ	ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ.	
12	ΔΕΜΠΕΛΗ	ΚΑΛΛΙΟΠΗ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠ/ΦΩΝ ΜΗΧ.	Άδεια για λόγους υγείας