

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΠΡΟΣ:**

Πίνακας Αποδεκτών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
 Γ' ΚΛΑΔΟΣ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ2 (ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ
 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
 ΤΜΗΜΑ 2 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)
 Τηλεφ. 210-655-3448
 Φ.917.1.32/2/527153
 Σ. 3018
 Αθήνα, 28 Σεπ 23

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: Κατασκευές Έργων «Απομάκρυνση, Διαχείριση και Αντικατάσταση προϊόντων Αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις της ΠΕ/ΑΣΔΕΝ» (ΟΠΣ: 5045323)

ΣΧΕΤ.:

- α. πδ 378/87
- β. ν.4412/16
- γ. Απόφαση με ΑΠ.:ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 796/27 Ιαν 20/ΥΠΑΝΕ
- δ. Απόφαση με ΑΠ.:ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 12087/26 Νοε 21/ΥΠΑΝΕ
- ε. Απόφαση με ΑΠ.:ΕΥΔ/ΠΕΚΑ&ΠΟΛ.ΠΡΟ 814/7 Δεκ 22/ΥΠΑΝΕ
- στ. Φ. 917.1.32/1/513467/Σ.556/22 Φεβ 23/ΓΕΣ/Γ2/2
- ζ. Φ.917.182/1/21879/Σ.1552/09 Μαρ 23/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ (ΑΔΑΜ : 23PROC012271899 2023-03-10)
- η. Η από 10 Μαρ 23 Διακήρυξη Έργου (ΑΔΑ: ΨΥΟΕ6-1ΑΕ)
- θ. Φ.917.182/4/23233/Σ.1746/16 Μαρ 23/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ
- ι. Φ.917.8/2/553/Σ.143/17 Μαρ 23/ 736 ΔΣΕ
- ια. Η με Α/Α 282175/7 Απρ 23 Οικονομική Προσφορά του Οικ. Φορέα «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ POLYECO – ΛΑΚΩΝ»
- ιβ. Το Υπ' Αριθ. 1/11 Απρ 23 Πρακτικό Αποσφράγισης, Ελέγχου Εγγυητικών και Αξιολόγησης Διαγωνισμού (Πρακτικό Νο 1)
- ιγ. Φ.917.182/15/33347/Σ.3098/11 Μαΐ 23/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ (ΑΔΑ: ΩΜΣΕ6-ΥΨΦ)
- ιδ. Φ.917.182/14/33342/Σ.3096/11 Μαΐ 23/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ
- ιε. Το από 30 Μαΐ 23 αίτημα Επιτροπής Διαγωνισμού
- ιστ. Φ.917.182/19/37717/Σ.3664/31 Μαΐ 23/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ
- ιζ. Το από 30 Ιουν 23 Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού
- ιη. Φ.917/73/44419/Σ.4560/03 Ιουλ 23/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ (ΑΔΑ:9ΡΖΚ6-Υ7Υ)
- ιθ. Φ.917/74/44416/Σ.4559/03 Ιουλ 23/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ
- κ. Πρακτικό με Αριθ. 6-3/27 Ιουλ 23/ΓΕΣ/ΔΜΧ/ΤΣΕ

1. Σας γνωρίζουμε ότι, αφού ελήφθησαν υπόψη:

α. Οι διατάξεις:

(1) Του ν.δ. 721/70 περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των

./.

Ενόπλων Δυνάμεων».

(2) Του π.δ. 378/87 «Όργανα που Αποφασίζουν ή Γνωμοδοτούν και Ειδικές Ρυθμίσεις σε Θέματα Έργων που Εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου τα Οποία Εποπτεύονται από Αυτό», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το π.δ 298/90.

(3) Του ν.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και Άλλες Διατάξεις».

(4) Της απόφασης με αριθμό Φ.800/133/134891/Σ.3323/19 Νοε 07 (ΦΕΚ Β'2300/07) περί «Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοικήσεως των Ε.Δ και σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών που Εξαρτώνται από Αυτές».

(5) Του ν.4013/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(6) Του ν.4270/14 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις».

(7) Του ν.4129/13 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».

(8) Της Υ.Α. Π1/2390/16 Οκτ 13 «Τεχνικές Λεπτομέρειες και Διαδικασίες Λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

(9) Του π.δ. 80/16 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

(10) Του ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25ΕΕ)».

(11) Του ν.4727/20 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση [...] και Άλλες Διατάξεις».

(12) Της Απόφασης με Αριθμ. 97191/8 Σεπ 23 (ΦΕΚ Β' 5379) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Ιωάννη Κεγαλογιάννη».

β. Το (γ) σχετικό, το οποίο επέχει θέση έγκρισης της αναγκαιότητας – σκοπιμότητας κατασκευής του έργου.

γ. Το (στ) σχετικό, με το οποίο εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης για το έργο και δόθηκε εντολή για τη δημοπράτησή του.

./.

δ. Το (ζ) σχετικό, με το οποίο εγκρίθηκε η διακήρυξη για το έργο του θέματος.

ε. Τη (θ) σχετική διαταγή συγκρότησης της Επιτροπής για τη διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης.

στ. Το (ιβ) σχετικό Πρακτικό Αποσφράγισης, Ελέγχου Εγγυητικών και Αξιολόγησης Διαγωνισμού (Πρακτικό Νο 1).

ζ. Το (ιγ) σχετικό με το οποίο η αναθέτουσα αρχή ενέκρινε το (ιβ) όμοιο και ανέδειξε προσωρινή μειοδότη τη μοναδική συμμετέχουσα ένωση Οικονομικών Φορέων **ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με δ.τ «POLYECO» και Π. ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΤΟΕΕΕΕ με δ.τ «ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ».**

η. Το (ιζ) σχετικό Πρακτικό με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού αξιολόγησε και έλεγξε τα δικαιολογητικά για την κατακύρωση του διαγωνισμού και εισηγήθηκε ομόφωνα την ανάθεση της σύμβασης για το έργο του θέματος στην αναδειχθείσα προσωρινή μειοδότηρια ένωση.

θ. Το (ιθ) σχετικό, με το οποίο η ΑΣΔΕΝ ως αναθέτουσα αρχή κατά τη διακήρυξη του έργου:

(1) Εισηγήθηκε την κατακύρωση της σύμβασης στην ένωση Οικονομικών Φορέων **ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με δ.τ. «POLYECO» και Π. ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΤΟΕΕΕΕ με δ.τ. «ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ» με Α/Α προσφοράς 282175, με μέση έκπτωση 1,00%.**

(2) Υπέβαλε, το φάκελο της διαγωνιστικής διαδικασίας, τη σχετική αλληλογραφία και αιτήθηκε την έκδοση απόφασης κατακύρωσης.

ι. Την (κ) σχετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων του ΓΕΣ (ΓΕΣ/ΔΜΧ/ΤΣΕ), που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση του (ιζ) σχετικού Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών και την κατακύρωση της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση της μικτής σύμβασης θέματος, που διεξήχθη στις 10 Μαΐ 23 στην ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία **ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με δ.τ «POLYECO» και Π. ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΤΟΕΕΕΕ με δ.τ «ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ»** η οποία, προσέφερε έγκυρη και παραδεκτή τιμή, με συνολική έκπτωση ένα τοις εκατό (1,00%) με συνολική δαπάνη κατά την προσφορά δύο εκατομμύρια τετρακόσιες μία χιλιάδες διακόσια ογδόντα τρία ευρώ

./.

και οκτώ λεπτά (2.401.283,08€) **χωρίς ΦΠΑ 24%**, η οποία αναλύεται ως εξής:

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Κόστος Εργασιών Κατά τη Μελέτη	1.177.752,11
2	ΓΕ και ΟΕ Εργασιών	211.995,38
3	Συνολική Δαπάνη Εργασιών (ΣΔΕ)	1.389.747,49
4	Απρόβλεπτα 15%	208.462,13
5	Αναθεώρηση	220.968,31
6	Απολογιστικές Εργασίες (για την εναλλακτική διαχείριση ΑΕΚΚ)	25.002,45
7	Συνολική Δαπάνη Έργου	1.844.180,38
8	Συνολική Δαπάνη Υπηρεσίας	557.102,70
9	Σύνολο Δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ)	2.401.283,08

σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται:

- α. Στη (η) σχετική Διακήρυξη της δημοπρασίας.
- β. Στην (ια) σχετική Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.
- γ. Στο Τιμολόγιο, τον προϋπολογισμό, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ), στις Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς και τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης.

2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που υποχρεούται να προσκομίσει η ανάδοχος ένωση οικονομικών φορέων προ της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, να υπολογιστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1β του (β) σχετικού και του άρθρου 17 της διακήρυξης.

3. Το συμφωνητικό της σύμβασης, συνολικού τιμήματος 2.401.283,08€ (χωρίς ΦΠΑ) να υπογράψει ως εκπρόσωπος του κυρίου του Έργου, σύμφωνα με το άρθρο 105 του (β) σχετικού, ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (736 ΔΣΕ).

4. Η ανάληψη υποχρέωσης της δαπάνης του έργου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 5 του π.δ 80/16 («Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»), εξασφαλίζεται με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του (δ) σχετικού ως τις 31 Δεκ 23, η οποία είναι προγενέστερη του εκτιμώμενου χρόνου ολοκλήρωσής του.

5. Πριν από την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία υπόκειται σε έλεγχο από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Αρμόδια Διαχειριστική Αρχή).

6. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

./.

α. 10 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα η τηλεομοιοτυπία.

β. 15 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας.

γ. 10 ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

δ. 15 ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης, σε περίπτωση παράλειψης.

7. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 364 του (β) σχετικού.

8. Η παρούσα καθίσταται οριστική εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 105 του (β) σχετικού. Κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης για υπογραφή της σύμβασης στον ανάδοχο, μετά το πέρας του προσυμβατικού ελέγχου και την κοινοποίηση της σχετικής πράξης της Διαχειριστικής Αρχής.

9. Παρακαλούμε για την εκδήλωση των απαιτούμενων ενεργειών και την έκδοση των απαραίτητων διαταγών για την υπογραφή της σύμβασης και την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με της προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.

10. Χειρίστρια θέματος: Μ.Υ. Μάγδα Αποστολίδου, Πολιτικός Μηχανικός – ΤΕ, τηλ.: 210 655 3448, email: m.e.apostolidou@army.gr.

Ακριβές Αντίγραφο

Ιωάννης Κεφαλογιάννης
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Μ.Υ. Α' Μάγδα Αποστολίδου
Επιτελής ΓΕΣ/Γ2/2

./.



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΑποδέκτες για Ενέργεια

ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΥΠΕΘΑ/ΣΓ κ. ΥΦΕΘΑ

ΥΠΕΘΑ/Γρ. κ. ΓΓ

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ

ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ

ΓΕΕΘΑ/ΔΣΕ

ΓΕΣ/ΕΓΑ

ΓΕΣ/ΓΕΠΣ/ΕΓ

ΓΕΣ/ΕΓΥ

ΓΕΣ/ΕΓΕ

ΓΕΣ/ΔΓ'Κ-ΕΓ/ΒΕ

ΓΕΣ/Γ2

ΓΕΣ/ΔΣΕ

736 ΔΣΕ

./.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 - 3
Συνεδρίαση της 27 Ιουλ 23

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

1. Στην Αθήνα, σήμερα την Πέμπτη 27 Ιουλ 23 και ώρα 10:00, σύμφωνα με την Φ.930/11/1062162/Σ.1106/17 Ιουλ 23/ΓΕΣ/ΔΜΧ/ΓΡΑΜ. ΤΣΕ διαταγή σύγκλησης του ΤΣΕ/ΓΕΣ, όπως αυτό συγκροτήθηκε με την ΕΠ Φ.930/9/1062014/Σ.1073/15 Ιουλ 23/ΓΕΣ/ΤΣΕ/ΓΡΑΜ.ΤΣΕ, συνήλθε το παρακάτω Συμβούλιο αποτελούμενο από τους:

- α. Ταξχο Ευθύμιο Γιαννακάκη, ως Πρόεδρο με φυσική παρουσία,
- β. Σχη (ΜΧ) Αριστομένη Κυριαζή, τακτικό μέλος με φυσική παρουσία,
- γ. Σχη (ΜΧ) Παναγιώτη Ταγουζή, τακτικό μέλος με φυσική παρουσία,
- δ. Μ.Υ. Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ Μαρία Κόλλια, τακτικό μέλος με φυσική παρουσία.
- ε. Μηχανολόγο – Ηλεκτρολόγο Μηχ/κο ΠΕ - ΕΔΕ Ευάγγελο Κασσελά, ως εκπρόσωπο των Εργοληπτικών Οργανώσεων, τακτικό μέλος με φυσική παρουσία.

2. Το τακτικό μέλος Σχης (ΤΧ) Κωνσταντίνος Αρτεμάκης και ο αναπληρωματικός του, Τχης (ΤΧ) Γεώργιος Κελίδης, απουσίαζαν από τη συνεδρίαση αμφότεροι, νομίμως.

3. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο Σχης (ΜΧ) Δημήτριος Η. Λιάκος χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο οποίος εκτελεί χρέη Γραμματέα ΤΣΕ/ΓΕΣ.

4. Το Συμβούλιο συνεδρίασε με σκοπό την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του Διαγωνισμού για τη μεικτή σύμβαση «Απομάκρυνση, Διαχείριση και Αντικατάσταση προϊόντων Αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις της ΠΕ/ΑΣΔΕΝ» (ΟΠΣ: 5045323), προϋπολογισμού τριών εκατομμυρίων επτά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (3.007.735,00 €) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%),.

5. Εισηγήτρια του θέματος ορίσθηκε με το Υ.Σ Υπ' Αριθ. «12»/11 Ιουλ 23/ΓΕΣ/Γ2, η Μ.Υ. Α' Μάγδα Αποστολίδου Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, της δύναμης του ΓΕΣ/Γ2.

6. Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την απαρτία των μελών του Συμβουλίου, όπως αυτή ορίζεται από το ΠΔ 378/1987 άρθρο 5 παρ.8, έδωσε το λόγο στην Εισηγήτρια, η οποία ανέπτυξε προφορικά τα αναφερόμενα στην έγγραφη εισήγησή της, όπως αυτή είχε διαβιβασθεί στο Συμβούλιο με τη Φ.900/155/522794/Σ.2248/20 Ιουλ 23/ΓΕΣ/Γ2/2.

7. Στη συνέχεια, ακολούθησε συζήτηση αναφορικά με το περιεχόμενο της προαναφερθείσας εισήγησης.

8. Μετά από τα παραπάνω το ΤΣΕ/ΓΕΣ, αφού έλαβε υπόψη :

- α. Την υποβληθείσα εισήγηση,
- β. Το σύνολο της σχετικής επί του θέματος αλληλογραφίας,
- γ. Τα θέματα όπως τέθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,

δ. Την κατακύρωση σε παρόμοια σύμβαση του ΓΕΑ με τίτλο «Απομάκρυνση, Διαχείριση και Αντικατάσταση Προϊόντων Αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας (ΑΕΕ: 24/19)», ενταγμένη ομοίως στο ίδιο Πρόγραμμα, η οποία έχει ήδη κατακυρωθεί με τη Φ.917/1566/317/19 Απρ 23/ΔΑΥ/Γ2/3, στην «ΕΝΩΣΗ POLYECO - ΛΑΚΩΝ» που προσέφερε έκπτωση 1,00% για το Μέρος Πρώτο (Έργο) και 1,11% για το Μέρος Δεύτερο (Υπηρεσία).

ε. Το γεγονός ότι η προσφερθείσα έκπτωση 1% από το μοναδικό συμμετέχοντα κρίνεται αιτιολογημένη εκ του γεγονότος της δυσκολίας που παρουσιάζει η εκτέλεση της υπόψη σύμβασης λόγω της μεγάλης διασποράς των εγκαταστάσεων για τις οποίες απαιτείται επέμβαση απομάκρυνσης των επικίνδυνων υλικών, στο νησιωτικό χώρο.

γνωμοδοτεί ομόφωνα

υπέρ της έγκρισης του από 30 Ιουν 23 Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και την κατακύρωση του αποτελέσματος της διαγωνιστικής διαδικασίας για το έργο στην ανάδοχο ένωση Οικονομικών Φορέων, ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με δ.τ «POLYECO» και Π. ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΤΟΕΕΕΕ με δ.τ «ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ» με α/α προσφοράς 282175, με μέση έκπτωση 1,00% που αντιστοιχεί σε ποσό δύο εκατομμύρια τετρακόσιες μία χιλιάδες διακόσια ογδόντα τρία ευρώ και οκτώ λεπτά (2.401.283,08€) πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Το παρόν υπογράφεται νομίμως, όπως παρακάτω:

-Ο-
Πρόεδρος

-Τα-
Μέλη

Ευθύμιος Γιαννακάκης
Ταξίαρχος

α.

Αριστομένης Κυριαζής
Συνταγματάρχης (ΜΧ)

-3-

Συνέχεια υπογραφών από τη σελίδα 2
(Το παρόν ανήκει στο Πρακτικό 6-3/27 Ιουλ 23/ΓΕΣ/ΤΣΕ)

β.

Παναγιώτης Ταγουζής
Συνταγματάρχης (ΜΧ)

γ.

Μαρία Κόλλια
Μ.Υ. Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

-Ο-
Γραμματέας

δ.

Δημήτριος Η. Λιάκος
Συνταγματάρχης (ΜΧ)

Ευάγγελος Κασσελάς
Μ.Η.Μ ΠΕ - Ε.Δ.Ε