

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αρ. πρωτ : 29962/9111

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 547.580,65€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 679.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)
CPV: 45233123-7 (Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς)

Για την εκτέλεση του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020**», προϋπολογισμού μελέτης: 699.999,99 Ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από πιστώσεις του **ΣΑΕΠ 866-ΠΔΕ, ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

Στη Σπερχειάδα, σήμερα την 3^η του μηνός **Αυγούστου** του έτους **2023**, ημέρα **Πέμπτη**, στα Γραφεία του Δήμου Μακρακώμης, (Α.Φ.Μ. ΔΗΜΟΥ: 800206956, Δ.Ο.Υ.: ΛΑΜΙΑΣ, τηλ.: 2236350255, fax: 2236350259, e-mail: a.riga@dimosmakrakomis.gov.gr) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- α. Ο **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ**, Δήμαρχος του Δήμου Μακρακώμης, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Μακρακώμης κατά το εδάφιο 1 της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-16) αφενός και κατόπιν της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό **60/2023** περί έγκρισης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,
- β. Ο **ΚΑΛΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ** του **ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ**, κάτοικος **Λαμίας**, ενεργώντας με την ιδιότητα του αντιπροέδρου και διευθύνοντα συμβούλου της Εταιρείας: **ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.** με έδρα Αγίου Τρύφωνα 5, Ταχ. Κωδ.: 35133, Λαμία, τηλ.: 2231046852, φαξ: 2231035193, email: Kaltsas.technik@hotmai.com, με Α.Φ.Μ.: 094140715 της Δ.Ο.Υ.: Λαμίας, σύμφωνα με το πιστοποιητικό εκπροσώπησης της Εταιρείας «**ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**», ως «**ΑΝΑΔΟΧΟΣ**» κατά το εδάφιο 43 της παράγ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. **Γεώργιος Χαντζής**, Δήμαρχος του Δήμου Μακρακώμης, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη :
 - 1ο. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3669/2008, του Π.Δ. 171/87, του Νόμου 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου.
 - 2ο. Την απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας με **ΑΔΑ:Ω3Χ246ΜΤΛΒ-ΣΨΝ**, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Μακρακώμης κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 18-9-2020, την απόφαση παράτασης του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας με **ΑΔΑ:6ΘΠΦ46ΝΠΙΘ-Ο12** και την νέα απόφαση παράτασης με **ΑΔΑ: 9ΒΨΜ46ΝΠΙΘ-Β3Ψ**.
 - 3ο. Την αριθ. **96/2022** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους **2023**.
 - 4ο. Την αριθ. **119/2022** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους **2023**.
 - 5ο. Την αριθ. **37/2023** μελέτη του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020**» που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μακρακώμης, μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
 - 6ο. Την αριθ. **372/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων έτους **2023** και για τις εξαιρετικές διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Δήμου Μακρακώμης.
 - 7ο. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: **23REQ012645598**.

- 8ο. Την Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: **ΨΝΓΣΩΛ2-6ΦΕ** και ΑΔΑΜ: **23REQ012646250** (εγκεκριμένο αίτημα) με την οποία έγινε έγκριση της δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού **699.999,99€** σε βάρος του κωδικού **Κ.Α. 64-7323.012** & τη βεβαίωση του Αναπλ. Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων τηςαντίστοιχης πίστωσης με α/α 518/2023.
- 9ο. Την αριθ. 84/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη, καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με την διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και καταρτίστηκαν οι όροι της πρόσκλησης και ορίστηκε, μέσω της εγκριθείσας Πρόσκλησης,
- 10ο. Την με αριθ. πρωτ. 24054/5192/12-5-2023 καθορισμό των όρων της πρόσκλησης της με ΑΔΑΜ: 23PROC012659879, η αποσφράγιση των προσφορών να γίνει στις 22-05-2023, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.
- 11ο. Την με αριθ. Πρωτ. 24092/377/12-05-2023 Πρόσκληση του Δημάρχου του Δήμου Μακρακώμης, ο οποίος προσκαλεί και κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
- 12ο. Το 1ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού το οποίο συντάχθηκε στις 22/05/2023 και κατά το οποίο προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση (Ε.Ε.): ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 3,00%.
- 13ο. Την αριθ. 110/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: **ΨΛΑΨΩΛ2-Ι3Τ** και ΑΔΑΜ: **23AWRD013113307** με την οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού.
- 14ο. Την με αριθ. πρωτ. 49167/3-7-2023 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (με ΑΔΑ: 6ΛΧΛΟΡ10-40Χ) για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.
- 15ο. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στον καθορισμό των όρων της πρόσκλησης του έργου.
- 16ο. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 699.999,99 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. Η δε μέση έκπτωση είναι 3,00% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
- 17ο. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ε.Ε.: ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών	403.054,31
ΓΕ και ΟΕ 18%	72.549,78
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	475.604,09
Απρόβλεπτα 15%	71.340,61
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	546.944,70
Αναθεώρηση τιμών	635,95
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	547.580,65
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%	131.419,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	679.000,00

- 18ο. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου του καθορισμού των όρων της πρόσκλησης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου της με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.
- 19ο. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Μακρακώμης τρέχοντος έτους 2023 όπου στον Κ.Α. 64-7323.012 είναι γραμμένη πίστωση ποσού 700.000,00 € η οποία προέρχεται από πιστώσεις του ΣΑΕΠ 866-ΠΔΕ, ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, στο οποίο είναι ενταγμένο με την υπ' αριθ. πρωτ. 26066 /8-2-2023 Απόφαση Ένταξης, με ΑΔΑ:ΨΞΑ47ΛΗ-ΖΚ7.
- 20ο. Την με αριθ. πρωτ. **29096/8507/19-7-2023** πρόσκληση του Δήμου Μακρακώμης, με την οποία κλήθηκε ο Ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στην δεύτερη των συμβαλλομένων Ε.Ε.: **ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**, καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020».

Ο Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020» και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- ι. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων και τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στον καθορισμό των όρων της πρόσκλησης, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά του Αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την απόφαση κατακύρωσης της σύμβασης και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου με αριθμό **110/2023** της αρμόδιας **Οικονομικής Επιτροπής** και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.
- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων κ. **ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη της άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον Ανάδοχο και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο καθώς και την εφαρμογή των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών.
- γ. Ότι ο Ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο Ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι οι κάθε είδους εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης, η υποχρεωτική λήψη φωτογραφιών του έργου σε τρία στάδια (πριν την έναρξη-στην εκτέλεση-μετά την περαίωση) και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν τον ανάδοχο.
- στ. Ότι ο Ανάδοχος θα υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 145 του Ν. 4412/16, το οποίο μετά την έγκρισή του θα αποτελέσει συμβατικό στοιχείο της εργολαβίας.
- ζ. Ότι η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν πρέπει να καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
- η. Ότι ο Ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- θ. Ότι ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση και εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ι. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τον καθορισμό των όρων της πρόσκλησης και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
- (3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:
- Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-183708	25-07-2023	ΤΜΕΔΕ	28.225,81
ΣΥΝΟΛΟ				28.225,81

- Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει την προβλεπόμενη σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης.
- (4) Η συνολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **δώδεκα (12) μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής της

- σύμβασης από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ του έργου.
- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (03-08-2023) αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
 - (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα Τεύχη Δημοπράτησης, και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016.
 - (7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΣΑΕΠ 866-ΠΔΕ, ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, στο οποίο είναι ενταγμένο με την υπ' αριθ. πρωτ. 26066 /8-2-2023 Απόφαση Ένταξης, με ΑΔΑ: ΨΞΑ47ΛΗ-ZΚ7 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ., της κράτησης 6% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του Ν.4412/2016 και της υπ' αριθ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), καθώς και της κράτησης δύομισι τοις χιλίοις (2,5%) υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικών υπαλλήλων (μόνιμων ή αορίστου χρόνου) που απασχολούνται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, που βαρύνει κάθε λογαριασμό πληρωμής έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4612/2019 (Α' 77) που τροποποίησε τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016, όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.
 - (8) Οι συμβατικές ποσότητες της παρούσας σύμβασης, επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσαν δαπάνη»), να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.
 - (9) Τα συμβατικά στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης και ο ανάδοχος δηλώνει ότι τα αποδέχεται στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα.
 - (10) Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δέκα πέντε (15) μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Ν. 4412/2016.
 - (11) Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: η μελέτη του έργου, οι γενικοί όροι της μελέτης, η τεχνική έκθεση, η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, η προσφορά και ο καθορισμός των όρων της πρόσκλησης.
- Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Δήμαρχος

**Ο Ανάδοχος
Ο αντιπρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος
«ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»**

ΧΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΤΣΑΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ