



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

4ο ΥΠΟΕΡΓΟ:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ 16 ΚΑΙ 17
(ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ-
ΠΙΤΣΙΩΤΑ)»

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΜΙΕΩΝ,
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΔΟΜΟΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ
ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
(ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ "ΙΑΝΟΣ" ΤΗΣ
18/9/2020)»

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

2.000.000,00 €

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

«ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

για την εκτέλεση έργου ποσού **1.261.253,61 €** (χωρίς Φ.Π.Α.)

Στη Λαμία σήμερα την 31^η ΜΑΙΟΥ 2022 ημέρα ΤΡΙΤΗ στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι παρακάτω υπογράφοντες:

1. Φάνης Χ. Σπανός, Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, εκπρόσωπος στην προκειμένη περίπτωση του Ελληνικού Δημοσίου και

2. Καρανάσος Νικόλαος του Ευθυμίου, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 478219 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα: «**ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.**» με Α.Φ.Μ. 094275308 που είναι ο μειοδότης του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ 16 ΚΑΙ 17 (ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ-ΠΙΤΣΙΩΤΑ)**».

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό 246/2020 (Πρακτ. 10/03-11-2020 Θέμα 2ο) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, (ΑΔΑ:6ΓΘΠ7ΛΗ-ΝΙΠ) περί Πρότασης ένταξης νέων έργων στη ΣΑΕΠ 866 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΔΟΜΟΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ "ΙΑΝΟΣ" ΤΗΣ 18/9/2020)», σύμφωνα με την οποία το Έργο αναλύεται σε 11 Υποέργα εκ των οποίων το 4^ο Υποέργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ 16 ΚΑΙ 17 (ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ-ΠΙΤΣΙΩΤΑ)», προϋπολογισμού 2.000.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
2. Την με αριθ. 93895/26-08-2021(ΑΔΑ:97Α046ΜΤΛΡ-ΚΥ8) Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΔΟΜΟΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ "ΙΑΝΟΣ" ΤΗΣ 18/9/2020)», ποσού 33.500.000,00 €, στη ΣΑΕΠ 866 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με ενάρθρο 2021ΕΠ86600001.

3. Την αριθμ. 1670/2021 (αριθμ. πρακτικού 47/08-12-2021, θέμα 23^ο ΑΔΑ: 6Π5Φ7ΛΗ-ΙΣΒ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακυρώθηκε η σύμβαση στην εργοληπτική επιχείρηση: «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» με προσφερόμενη έκπτωση είκοσι ένα και ογδόντα εκατοστά επί τοις εκατό (21,80 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και συνολική δαπάνη προσφοράς **1.261.253,61 €** (από τα οποία **1.096.544,41 €** για αξία έργου μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε., **164.481,66 €** για απρόβλεπτα και **227,53 €** για αναθεώρηση), πλέον **302.700,87** ευρώ για Φ.Π.Α.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
5. Την αρ. 271719/22-12-2021(ΑΔΑ: ΩΧΧ5ΟΡ10-ΨΙΜ) Απόφαση του Τμημ. Διοικητ. - Οικον. Ν.Φθιώτιδας/ Αποκεντρωμένης Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς , όπου αναφέρεται ότι θεωρεί νόμιμη την αριθμ. 1670/2021 (αριθμ. πρακτικού 47/08-12-2021, θέμα 23^ο ΑΔΑ: 6Π5Φ7ΛΗ-ΙΣΒ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».
6. Την αριθ. 216/2022 Πράξη του Ε Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τον Προσυμβατικό Έλεγχο της σύμβασης του έργου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Συμφώνησαν την σύναψη της σύμβασης αυτής, με την οποία αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη τα παρακάτω:

- 1) Ο πρώτος των συμβαλλομένων **Φάνης Χ. Σπανός**, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, αναθέτει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, που είναι ο ΚΥΡΙΟΣ του έργου και ο δεύτερος από τους συμβαλλομένους **Καρανάσος Νικόλαος του Ευθυμίου**, νόμιμος εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης: «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», ο οποίος θα καλείται στο εξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ 16 ΚΑΙ 17 (ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ-ΠΙΤΣΙΩΤΑ)»**, προϋπολογισμού μελέτης: 2.000.000,00 €.

Οι εργασίες στις οποίες αναφέρεται το παρόν θα εκτελεστούν αντί συνολικού ποσού: **ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα ενός χιλιάδων διακοσίων πενήντα τριών ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (1.261.253,61 €)**, που περιλαμβάνει αναλυτικά τις εξής δαπάνες:

Α)	Δαπάνη εργασιών	929.274,93 €
Β)	Γενικά Έξοδα και Εργολαβικό Όφελος (18%)	167.269,49 €
	<u>Άθροισμα</u>	1.096.544,41 €
Γ)	Απρόβλεπτες δαπάνες	164.481,66 €
Δ)	Δαπάνη αναθεώρησης	227,53 €
	<u>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</u>	1.261.253,61 €
	Αναλογών Φ.Π.Α. (24%)	302.700,87 €
	<u>Συνολική αξία με Φ.Π.Α.</u>	1.563.954,48 €

Η τελική δαπάνη της σύμβασης είναι **1.563.954,48 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και η μέση τεκμαρτή έκπτωση είναι είκοσι ένα και ογδόντα εκατοστά επί τοις εκατό (21,80 %).

- 2) Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των συμβατικών τευχών όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 της Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
- 3) Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
- 4) Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου από υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιφέρει την επιβολή ποινικών ρητρών, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.4412/2016, με ανώτατο όριο το ποσό των: 75.675,22 ευρώ (6% * 1.261.253,61€).
- 5) Η αναθεώρηση της συμβατικής αξίας του έργου γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. (άρθρο 153 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.)
- 6) Η κοστολόγηση τιμών μονάδος νέων εργασιών γίνεται όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις και οι τιμές αυτές υπόκεινται στην μέση τεκμαρτή έκπτωση της δημοπρασίας.
- 7) Η διαχείριση των επί ελάσσον δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 156 του Ν.4412/2016).
- 8) Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011i, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235) και της κράτησης 2,5 % , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ.7 παρ.θ' του νόμου 4412/2016 και της αριθ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466/1.7.2019 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β'2780)
- 9) Ο Ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησής του την διεύθυνση Μακροπούλου 69, Τ.Κ.35100 ΛΑΜΙΑ, τηλ. 22310 33136 -κιν. 6976444271, fax 2231044291 και e-mail: tektoniki@otenet.gr
- 10) Τα τέλη και τα δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και οιασδήποτε φύσεως Νομικού προσώπου ή Οργανισμού, η χαρτοσήμανση κλπ έξοδα του συμφωνητικού βαρύνουν τον ανάδοχο, τον οποίο επίσης βαρύνουν όλες οι συμβατικές και νόμιμες κρατήσεις, καθώς και τα έξοδα των δημοσιευθεισών στον τύπο περιληπτικών διακηρύξεων του διαγωνισμού.
- 11) Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επί μέρους εργασιών του έργου και παρέλαβε μία (1) πλήρη σειρά συμβατικών τευχών.
- 12) Για την εγγύηση όλων των παραπάνω και για την διασφάλιση ότι το έργο θα εκτελεσθεί και θα ολοκληρωθεί έντεχνα και με ακρίβεια, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της κατασκευαστικής τεχνικής και μέσα στο χρονικό διάστημα της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 63.062,68 €. Κατά την υπογραφή της παρούσας κατατέθηκε η κάτωθι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016:
- 13) Η με αριθμό e-145087 / 04-05-2022 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ ποσού **80.645,16 ευρώ**
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα από τα οποία δύο (2) έλαβε ο ανάδοχος.

Λαμία 31 - 05 - 2022

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Νικόλαος Ε. Καρανάσος

Φάνης Χ. Σπανός
