

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Στην Τρίπολη σήμερα **16^η Ιουλίου 2020** μεταξύ:

Αφενός του **ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**, Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, που εδρεύει στην Τρίπολη, οδός 25^{ης} Μαρτίου και Πανός αρ. 21, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Τρουπή, εφεξής καλούμενο «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ»,

Αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία **DOMOSALES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, με ΑΦΜ 801025749, ΔΟΥ Τρίπολης, που εδρεύει στη ΒΙΠΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 5Α, εφεξής καλούμενος «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ»,

αφού έλαβαν υπόψη τους τα ακόλουθα:

Α. Η παρούσα σύμβαση έχει το αντικείμενο **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ»**

Β. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και ειδικότερα:

- Τις διατάξεις του ν. 2081/92 ("περί Επιμελητηρίων, οργανώσεων εμπόρων κ.λ.π." (Φ.Ε.Κ. 154Α)), όπως ισχύουν.
- Τις διατάξεις του ν. 4497/2017 ("Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 171/13.11.2017)).
- Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/ 08.08.2016), "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ" και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 118.
- Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/26.3.2014) "Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις".
- Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28.06.2006) "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις" σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4438/2016 (ΦΕΚ Α' 220/28.11.2016) "Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για

ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1093/2010, και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών".

- Τις διατάξεις του ν.δ. 496/1974 ("Περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου" (Φ.Ε.Κ. 204Α /1974).
- Τις διατάξεις του π.δ. 465/1975 ("Περί του τρόπου αναλήψεως δαπανών υπό των κυρίων ή δευτερευόντων διατακτών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου" (Φ.Ε.Κ. 147Α /1975) που εκδόθηκε με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 13 παρ. 6 του ν.δ. 496/1974.
- Το στατιστικό μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που καταρτίσθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για το 2016 (Σχετικό το από 2- 12-2016 Δελτίου Τύπου της άνω αρχής).
- Τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 "Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" και του ν. 3471/2006 "Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/1997", καθώς και του ν. 3917/2011, ΦΕΚ Α 22/21.2.2011, σχετικά με διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών κ.λ.π."
- Το άρθρο 88 του ν. 1882/1990 (υποχρεώσεις αναδόχων έργων πληροφορικής)
- Του ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. Α'107/09.05.2016), "Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013" και, ειδικότερα, τις διατάξεις της παρ. Ζ' ("Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές), υποπαράγραφο Ζ.5.
- Τις διατάξεις του ν. 4387/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 85/12.05.2016) "Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις".
- Την υπ' αριθμό 5/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου.
- Αριθμός Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 11/2020-1/29.06.2020, αριθμός καταχώρησής της στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής: 116, ΑΔΑ αποφάσεων Ανάληψης 20REQ006952008 και ΑΔΑΜ 20ΑWRD006952440.

Γ. Ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δήλωσε, ρητά και ανεπιφύλακτα, ότι διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, επιστημονική και τεχνολογική γνώση, υποδομή και φερεγγυότητα, για την άρτια παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών και υπέβαλε την από 20.02.2020 προσφορά του, καθώς και ότι η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ επιθυμεί να

αποδεχθεί την ανωτέρω πρόταση, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας. Ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποδέχεται την προτεινόμενη, από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, σύναψη της παρούσας και αναλαμβάνει την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας

συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαίως δεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΑ

Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η σύμβαση αυτή αποτελεί την μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους προ της υπογραφής της καθώς και συζητήσεις και συμφωνίες οποιασδήποτε μορφής που δεν συμπεριλήφθηκαν στη σύμβαση ουδεμία ισχύ έχουν και ουδόλως δεσμεύουν τους συμβαλλομένους.

Άρθρο 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, δια της παρούσας, αναθέτει στον ΑΝΑΔΟΧΟ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να παρέχει υπηρεσίες με το αντικείμενο **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ»**. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει:

- Ντουλάπια μελαμίνης στην αίθουσα πάνω από υπάρχων ντουλάπια στην ίδια όψη διαστάσεων 2,72*0,60, εκτιμώμενη ποσότητα 1
- Ντουλάπι Μελαμίνης πάνω από rack διάστασης 0,50*2,80 εκτιμώμενη ποσότητα 1 τεμάχιο
- Προμήθεια υλικών (κόλλες, στόκοι γρανιτοπλακάκια) και τοποθέτηση πλακιδίων σε διάφορους αποθηκευτικούς χώρους του επιμελητηρίου, εκτιμώμενη ποσότητα 16,50μ2

Προμήθεια και τοποθέτηση τσιμεντοκονίας από περλίτη, για αλφάδιασμα δαπέδου όπου θα κολληθούν τα πλακάκια εκτιμώμενη ποσότητα 3 μ³

- Τρίψιμο, στοκάρισμα, κλείσιμο μερεμέτια σε τοίχους και σε ταβάνια περιλαμβανόμενων των υλικών και της εργασίας, στις διάφορες αποθήκες, εκτιμώμενη ποσότητα 70μ2
- Μεταλλική σκάλα για είσοδο σε αποθήκη βαμμένη με πολυουρεθανικά χρώματα 2 συστατικών εκτιμώμενη ποσότητα 1
- Αποξήλωση ταβανιού από γυψοσανίδα, εκτιμώμενη ποσότητα 7,80μ2

Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για ταβάνι από άνθυγρη γυψοσανίδα εκτιμώμενη ποσότητα 9,50μ2

- Βάψιμο, ταβανιού από γυψοσανίδα, βάψιμο μπάνιου, και τοίχων έξω από αυτό εκτιμώμενη ποσότητα 1

Συνδυασμός ραφιών για αποθήκη αρχείου 1,60 φάρδος * 2μ. ύψος εκτιμώμενη ποσότητα 1

- Συνδυασμός ραφιών για αποθήκη αρχείου 2,20 φάρδος * 2μ. ύψος εκτιμώμενη ποσότητα 1

- Συνδυασμός ραφιών για αποθήκη αρχείου 1,80 φάρδος * 2μ. ύψος εκτιμώμενη ποσότητα 1

- Συνδυασμός ραφιών για αποθήκη αρχείου 1,70 φάρδος * 2μ. ύψος εκτιμώμενη ποσότητα 1

Παρατηρήσεις:

1. Στην συνολική αμοιβή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρούλικα για την αποπεράτωση των εργασιών
2. Στις παραπάνω εργασίες συμπεριλαμβάνεται η περισυλλογή, από τις καθαιρέσεις και από τα υπολείμματα από τις εργασίες, το κόστος μεταφοράς, και το κόστος εισόδου των υλικών σε χώρους με ειδική άδεια.
3. Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργατικές εισφορές

Άρθρο 3 ΤΡΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Η συνεργασία και η λήψη οδηγιών με τη Διοικητική Επιτροπή και τις Διοικητικές υπηρεσίες του Επιμελητηρίου, καθώς και την υπεύθυνη του έργου Enterprise Europe Network είναι υποχρεωτική για τον ΑΝΑΔΟΧΟ.
2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να καταβάλει την, κατά το δυνατό, προσπάθεια ανταπόκρισης στις ως άνω κλήσεις, οποτεδήποτε αυτές του ζητηθούν. Οι κλήσεις, κατά την κρίση της Διοικητικής Επιτροπής και των Διοικητικών Υπηρεσιών, μπορούν να γίνονται τηλεφωνικώς ή και να επιβεβαιώνονται μέσω e-mail, το οποίο θα αποστέλλεται την ίδια ημέρα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που θα δηλώσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. Παράλληλα, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να βρίσκεται στα γραφεία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας και να παρέχει επιτόπου τις υπηρεσίες του 2 φορές την εβδομάδα.
3. Η διάρκεια της παρούσας ορίζεται αρχόμενη από την επομένη της υπογραφής της και μέχρι 15.09.2020.

4. Η παρούσα μπορεί να καταγγελθεί, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται κατωτέρω στο Άρθρο 7 της παρούσας.

Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Συμφωνείται από τους συμβαλλομένους ότι η αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων τετρακόσιων τριάντα ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (9.431,70 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι έντεκα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και τριάντα ένα λεπτών (11.695,31 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η αμοιβή θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου.

1. Για την πληρωμή του, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεώνεται να προσκομίζει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, στο οποίο θα αναγράφεται το αντίστοιχο ποσό της, κατά το Άρθρο 4 της παρούσας, αμοιβής, χωρίς τον Φ.Π.Α., του αναλογούντος Φ.Π.Α. και το συνολικό ποσό.

2. Από το τιμολόγιο του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις, όπως αυτές προβλέπονται από τους εκάστοτε νόμους και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Με την καταβολή των παραπάνω ποσών εξοφλούνται εις ολόκληρο όλες ανεξαιρέτως οι απαιτήσεις, κάθε είδους, του ΑΝΑΔΟΧΟΥ έναντι της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, δυνάμει της παρούσας και η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ουδεμία περαιτέρω υποχρέωση υπέχει έναντι του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

4. Ρητά συμφωνείται και συνομολογείται ότι όλες ανεξαιρέτως οι πάσης φύσεως δαπάνες και έξοδα, που απαιτούνται για την προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αμοιβών προσωπικού, συνεργατών και κάθε είδους προσηθέντων, βοηθών εκπλήρωσης, ή άλλων τρίτων προσώπων, εξοπλισμού, αναλώσιμων υλικών, τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών και συμβολαίων, εξόδων μετακίνησης, επισκευής-συντήρησης, κ.λ.π. βαρύνουν εις ολόκληρο και αποκλειστικά τον ΑΝΑΔΟΧΟ και ο τελευταίος καμία σχετική αξίωση δεν έχει έναντι της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.

5. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δηλώνει ρητά ότι παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση για αναπροσαρμογή της αμοιβής που προβλέπεται στην § 1 του παρόντος άρθρου για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και για απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών κατ' άρθρο 388 ΑΚ.

Άρθρο 5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

1. Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ υποχρεώνεται για την έγκαιρη καταβολή του οφειλόμενου στον ΑΝΑΔΟΧΟ ποσού, που οφείλει από την παρούσα, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 4.

2. Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ αναλαμβάνει, επίσης, την υποχρέωση να ενημερώνει πλήρως τον ΑΝΑΔΟΧΟ, μέσω των Διοικητικών Υπηρεσιών, για την εξέλιξη των συναρτώμενων, με το αντικείμενο των υπηρεσιών του, εργασιών του Έργου και 8 τις τυχόν καθυστερήσεις ή τα προβλήματα εκτέλεσης αυτών και να λαμβάνει υπόψη τις σχετικές παρατηρήσεις ή προτάσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

Άρθρο 6 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το έργο κατά τους κανόνες της επιστήμης, της τέχνης και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και τους όρους και διατάξεις της παρούσας.

2. Καθ' όλη τη διάρκεια του Έργου ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της Διοικητικής Επιτροπής και των Διοικητικών Υπηρεσιών σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το Έργο, παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 7 ΑΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση κηρύσσοντας τον ΑΝΑΔΟΧΟ έκπτωτο σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: i. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν εκπληρώνει ακριβοχρόνως και ορθώς τις υποχρεώσεις του, δυνάμει της παρούσας, υποπίπτοντας σε παραβάσεις των όρων της. Ως τέτοιες παραβάσεις, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι καθυστερήσεις παράδοσης, η πλημμελής εκτέλεση του Έργου, η άρνηση ή αμέλεια συνεργασίας με τις Διοικητικές Υπηρεσίες και ιδιαίτερα όσες επισύρουν κίνδυνο μη έγκαιρης και άρτιας εκτέλεσης του Έργου. ii. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει υποδείξεις των Διοικητικών Υπηρεσιών. iii. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά. iv. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. v. Εκδίδεται απόφαση με ισχύ δεδικασμένου

κατά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή του Επιστημονικού Υπευθύνου του για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον ΑΝΑΔΟΧΟ της εκ μέρους της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ καταγγελίας.

Η καταγγελία θα γίνεται εγγράφως και θα επιφέρει τα αποτελέσματά της σε πέντε (5) ημέρες μετά από την κοινοποίησή της στο αντισυμβαλλόμενο μέρος.

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του, αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανώτερης βίας. Ρητά διευκρινίζεται ότι δεν συνιστούν γεγονότα ανώτερης βίας καθυστερήσεις οποιωνδήποτε τρίτων προσώπων με τα οποία συνεργάζονται με οποιαδήποτε μορφή ή απαιτήσεις τρίτων λόγω προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τους.

Άρθρο 8 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ρητά συμφωνείται ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν μπορεί για οποιονδήποτε λόγο και αιτία να αρνηθεί την εκπλήρωση της παροχής των υπηρεσιών του. Προς τούτο δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι παραιτείται των τυχόν δικαιωμάτων του εκ των άρθρων 325 έως 329, 695 και 1106 του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 9 ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ΑΝΑΔΟΧΟ του Έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, εκτός της αμοιβής του την οποία μπορεί να εκχωρήσει, με την έγγραφη συγκατάθεση της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, σε Τράπεζα της επιλογής του.

Άρθρο 10 ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Η σύμβαση αυτή καταργεί όλες τις τυχόν προηγούμενες συμφωνίες και διακανονισμούς, έγγραφους ή προφορικούς, ενώ συνιστά τη συνολική και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Ουδεμία τροποποίηση αυτής της σύμβασης θα ισχύει αν δεν γίνει έγγραφα.

Άρθρο 11 ΔΙΚΑΙΟ-ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Η σύμβαση αυτή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε διαφορά ή διένεξη, από αυτή, συμπεριλαμβανομένων διαφορών περί την ισχύ, ερμηνεία ή εκτέλεση αυτής, σε όλο το χρόνο ισχύος της, αλλά και μετά την, για οποιοδήποτε λόγο, λύση της θα επιλύεται με συνεννόηση των δύο μερών, ενώ σε περίπτωση οριστικής διαφωνίας θα δικάζεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Τρίπολης.

Σε βεβαίωση των παραπάνω, η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους και έλαβε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ένα (1) πρωτότυπο και δύο (2) η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ.

ΤΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Τρουπής

DOMOSALES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Γεώργιος Παπαγιαννόπουλος