



Αλεξανδρούπολη, 3/11/2025

Αριθ. Πρωτ.: 362228/7890

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

ΕΡΓΟ:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΕΒ
ΦΕΡΩΝ-ΠΕΠΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ».

Σ Υ Μ Β Α Σ Η Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Ποσού **7.282.547,40 € (με ΦΠΑ)** (5.873.022,10 € χωρίς ΦΠΑ)

Για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΕΒ ΦΕΡΩΝ-ΠΕΠΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ» προϋπολογισμού έργου 8.240.000,00€ με Φ.Π.Α., (6.645.161,29 € χωρίς Φ.Π.Α), που χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. με κωδ ΣΑ ΝΠ231 και ΚΑΕ 2024ΝΠ23100004 του Προγράμματος Περιφερειακής Ανάπτυξης Π.Α.Μ.Θ. 2021-2025 με Κωδικό ΟΠΣ 5223072.

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα, την 3η του μηνός Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα του έτους 2025, στα Γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου στην Αλεξανδρούπολη, Ι. Δραγούμη 1, (τηλ. 25513 55820, FAX 25513 55835) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- α. Ο Κος **ΤΟΥΪΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ**, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ενεργώντας στην προκειμένη περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος της Περιφέρειας (Κύριος του Έργου ΚτΕ) κατά την παρ. 1(ι) του άρθρου 159 του Ν.3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010) και της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 αφενός, και αφετέρου, κατόπιν των υπ' αριθμ. υπ' αριθμ. 512/2025 (Α.Δ.Α.: ΨΡΕΜ7ΛΒ-5Ψ8) & 611/2025 (Α.Δ.Α.: ΨΘ4Ν7ΛΒ-ΔΨ1) αποφάσεων της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., εγκριτικών των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατά το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή, που διενεργήθηκε στη 19/07/2024 και ολοκληρώθηκε στις 29/07/2025 με τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την ανάδειξη του Αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας,
- β. Ο **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΠΤΗΣ-ΜΠΙΜΠΛΙΑΣ** του Δημητρίου με Α.Δ.Τ. ΑΗ 898433 που ενεργεί ως εκπρόσωπος της Ε.Ε «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε."» με έδρα την Θεσσαλονίκη (Κεφαλληνίας 2 & 26ης Οκτωβρίου, Τ.Κ. 54627 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2310-268047 φαξ: 2310-283932, e-mail.: info@tekthessalonikis.com, Α.Φ.Μ. 094409942 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Θεσσαλονίκης), ΜΕΕΠ 378.

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Σ Α Ν Κ Α Ι Σ Υ Ν Α Π Ο Δ Ε Χ Τ Η Κ Α Ν

Τα ακόλουθα:

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων Κος **ΤΟΥΪΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ**, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147 Α'/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου.
 20. Τις διατάξεις του Ν.1642/86 για το Φ.Π.Α., καθώς και του άρθρου 53, παρ. 7-θ του Ν.4412/16 για κράτηση του πόρου 6% και του άρθρου 4 του Ν.4013/11 για κράτηση 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
 30. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010).
 40. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ237/Α'/27-12-2010.
 50. Τον Ν. 4070/12 (ΦΕΚ 82/Α'/10-4-2012), τροποποιήσεις του Ν.3669/08, «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες Διατάξεις».
 60. Το Ν. 4071/12 (Φ.Ε.Κ. 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/Ε.Κ.».

- 7ο. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 κ.λπ., αρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ Α' 26/31-01-2013).
- 8ο. Υπ' αριθμ. πρωτ. **380833/8732 /08-12-2023 έγκρισης της μελέτης** του έργου της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου.
- 9ο. Την **τεχνική περιγραφή** της μελέτης του έργου, σύμφωνα με την οποία συνοπτικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
 Το μελετώμενο έργο, σε συνδυασμό με άλλα έργα εκσυγχρονισμού και βελτιώσεων, αποσκοπεί στην εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας αρδευτικού νερού για την πλήρη κάλυψη των αναγκών τις αγροτικής περιοχής αρμοδιότητας του ΤΟΕΒ Φερών-Πέπλου.
 Η ανάγκη εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου έγκειται στο γεγονός ότι αυτήν την στιγμή το ΤΟΕΒ Φερών – Πέπλου έχει ένα μεγάλο ενεργειακό κόστος διότι αναγκάζεται να αντλεί το νερό για την άρδευση των 80χλ στρεμμάτων δυο φορές..
 Η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου έρχεται να λύσει αυτό το μεγάλο ενεργειακό κόστος του ΤΟΕΒ μέσω της ολοκλήρωσης των παρακάτω τμημάτων του έργου:
- Την κατασκευή ενός και μόνο Αντλιοστασίου Αναρρόφησης – Ανύψωσης με 6 αντλίες, σε μόνιμη θέση και υψόμετρο κατάλληλο ώστε ο Η/Μ εξοπλισμός να προστατεύεται από την πλημμυρική παροχή του Έβρου.
 - Την παράκαμψη του παλαιωμένου Ενδιάμεσου Αντλιοστασίου μεσο της κατασκευή Νέου Αγωγού Μεταφοράς μέχρι την κεφαλή της τραπεζοειδούς Διώρυγας Δ1, με κατάργηση της υφιστάμενης χωμάτινης Διώρυγας . Επιλέχθηκε η χρήση δύο παράλληλων σωλήνων εσωτερικής διαμέτρου Φ1200 (Ελατού Χυτοσιδήρου και σωλήνων CC-GRP/10 ατμ. (Πολυεστέρας ενισχυμένος με ίνες υάλου) με γνώμονα την μέγιστη ταχύτητα νερού και την κλίση της γραμμής ενέργειας (γραμμικές απώλειες) και
 - Τον Η/Μ εξοπλισμό του νέου αντλιοστασίου.
- Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που προβλέπονται σε αυτό το έργο είναι:
- Η εγκατάσταση έξι (6) ηλεκτροκίνητων αντλητικών συγκροτημάτων συνολικής παροχής 25.000 m³/h και μανομετρικού ύψους 20 m. Οι αντλίες θα είναι υποβρύχιες στροβιλοφόρες μονοβάθμιες αντλίες κατακορύφου άξονα τύπου πομόνας.
 - Αντιπληγματική προστασία του αντλιοστασίου.
 - Διάταξη αερεξαγωγού.
 - Ηλεκτρική εγκατάσταση που αποτελείται από υποσταθμό με 4 ανεξάρτητους χώρους οι οποίοι επικοινωνούν μεταξύ τους μόνο εξωτερικά και περιλαμβάνουν:
 - Τον χώρο ΔΕΗ
 - Τον χώρο μέσης τάσης (Μ/Τ).
 - Τον χώρο μετασχηματιστών ισχύος (Μ/Σ).
 - Τον χώρο της χαμηλής τάσης (Χ/Τ).
 - Γειώσεις και αντικεραυνική προστασία.
 - Σύστημα τηλεέλεγχου-τηλεχειρισμού νέων διατάξεων.
 - Σύστημα ασφαλείας - συναγερμού αντλιοστασίου.
 - Διατάξεις ανύψωσης (ηλεκτροκίνητες γερανογέφυρες).
 - Λοιπές βοηθητικές και ανυψωτικές διατάξεις.
- 10ο. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 370691/3221/30-11-2023 , (ΑΔΑ:6ΝΒΓ7ΛΒ-ΔΤΙ) Έκδοση: 1/0, **ανακοίνωσης πρόθεσης χρηματοδότησης** για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ» (κωδικός πρόσκλησης Π88-30Π29, Α/Α ΟΠΣ 7430).
- 11ο. Το με **ID 432641/12-12-2023** (ΑΔΑΜ: 24REQ014212329 2024-02-05) υποβληθέν μέσω του ΟΠΣ ΕΠΑ, **Τεχνικό Δελτίο της Πράξης** και των συνημμένων σε αυτό εγγράφων για την υποβολή πρότασης στον Άξονα προτεραιότητας προτεραιότητας 2.9 «Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση - αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ)» με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ», που κατέθεσε η Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΕΒΡΟΥ.
- 12ο. Την με αριθμ. 1079/27-12-2023 **απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ**, με την οποία εγκρίθηκε η **υποβολή πρότασης** για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΕΒ ΦΕΡΩΝ-ΠΕΠΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ», προϋπολογισμού 8.240.000,00€ για την

ένταξη και χρηματοδότησή του στον άξονα προτεραιότητας 2.9 «Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση - αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ)» του Π.Π.Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

- 13ο. Την υπ' αριθμ. 65353/659/29-02-2024 (ΑΔΑ:Ψ3ΞΔ7ΛΒ-7ΡΟ) **απόφαση ένταξης πράξης του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.** με τίτλο "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΕΒ ΦΕΡΩΝ-ΠΕΠΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ " και κωδικό ΟΠΣ 5223072 στο "ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2021-2025.
- 14ο. Την **απόφαση του Αν. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών** με αριθμ. Πρωτ. 4971/13-03-2024 (ΑΔΑΜ:ΨΛ1ΑΗ-6ΓΘ, ΑΔΑΜ:24REQ014450699 2024-03-21) ένταξης του έργου με τίτλο " ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΕΒ ΦΕΡΩΝ-ΠΕΠΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ" στο Π.Δ.Ε και συγκεκριμένα στην ΣΑΝΠ-231 με κωδικό έργου 2024ΝΠ23100004.
- 15ο. Την υπ' αριθμ. 314/18-4-2024 (ΑΔΑ: 6ΑΤ07ΛΒ-05Θ) **απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής** της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. έγκρισης, του τρόπου ανάθεσης, των **όρων διακήρυξης** και του ορισμού της επιτροπής διαγωνισμού.
- 16ο. Την με υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 134622/3101/28-05-2024 **Διακήρυξη Δημοπρασίας** (ΑΔΑ: 9ΠΙΧ7ΛΒ-ΣΦΙ, ΑΔΑΜ: 24PROC014836419 2024-05-29) του έργου, ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας (του άρθρου 27 του Ν.4412/16, α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 207748) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
- 17ο. Την υπ' αριθμ. 705/2024 (ΑΔΑ: 6Δ2Π7ΛΒ-Σ9Β) **Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΑΜΘ, εγκρίθηκε το από 31 Ιουλίου 2024, 1ο Πρακτικό** της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Βελτίωση συστημάτων άρδευσης περιοχής ΤΟΕΒ Φερών-Πέπλου με την κατασκευή νέου αρδευτικού αντλιοστασίου, του η/μ εξοπλισμού αυτού και του αγωγού προσαγωγής» στον προσωρινό μειοδότη οικονομικό φορέα «ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό προσφοράς 321373 ως προσωρινού αναδόχου και με προσφορά δαπάνης εργασιών 5.792.128,47 € χωρίς Φ.Π.Α. (24%) και μέση έκπτωση 12,88% (Δώδεκα κόμμα ογδόντα οκτώ %).
- 18ο. Την με αριθμ. **(ΓΑΚ) ΕΑΔΗΣΥ 1256/02-09-2024** του οικονομικού φορέα, εταιρείας, με την επωνυμία «Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε» **προδικαστική προσφυγή** του οικονομικού φορέα «Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.», ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π. και ήδη Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) κατά της 705/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης.
- 19ο. Την υπ' αριθμ. **1489/2024 απόφαση του 5ου κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων** με την οποία:
 - Δέχεται την προδικαστική προσφυγή.
 - Ακυρώνει την προσβαλλόμενη, κατά το σκεπτικό
 - Απορρίπτει την πρώτη παρέμβαση.
 - Απορρίπτει την δεύτερη παρέμβαση.
 - Ορίζει την επιστροφή του παραβόλου..
- 20ο. Ότι ο οικονομικός φορέας «ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ» υπέβαλε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής την ΑΚ116/25-10-2024 **αίτηση ακύρωσης αναστολής**, κατά της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. για την ακύρωση και αναστολή της υπ' αριθμόν 1489/2024 απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (5ου Κλιμακίου).
- 21ο. Ότι επί της ΑΚ116/25-10-2024 αίτηση ακύρωσης αναστολής, εκδόθηκε η **Α97/19-5-2025 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής** με την οποία:
 - Απορρίπτει την αίτηση
 - Δέχεται την παρέμβαση.
 - Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου που καταβλήθηκε.
 - Επιβάλλει στην αιτούσα την καταβολή παραβόλου ποσού δύο χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 ευρώ).
 - Επιβάλλει στην αιτούσα τη δικαστική δαπάνη της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. ύψους διακοσίων πενήντα έξι (256,00 ευρώ).
 - Επιβάλλει στην αιτούσα τη δικαστική δαπάνη της παρεμβαίνουσας ύψους πεντακοσίων εβδομήντα έξι (576,00) ευρώ.).
- 22ο. Το γεγονός ότι λόγω της καθυστέρησης που υπήρξε στην εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας κατά τα ανωτέρω, η υποβληθείσα προσφορά του οικονομικού φορέα, που είχε παραμείνει στην

από 19-7-2024 διενεργηθείσα δημοπρασία, λήγει στις 15-8-2025 και υπάρχει αδυναμία συμβασιοποίησης του έργου του θέματος.

- 23ο. Ότι σύμφωνα με τα άρθρα 19 & 15.1 της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή ζήτησε μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του διαγωνισμού από τον οικονομικό φορέα που συμμετείχε στην διαδικασία την παράταση της προσφοράς του και των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής.
- 24ο. Το ότι με το υπ' αριθμ. 191878/4178/6-6-2025, έγγραφο της αναθέτουσας αρχής, **ζητήθηκε η παράταση της υπ' αριθμ. 321750 προσφοράς** του οικονομικού φορέα "Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε." μέχρι 15-9-2026, και αντίστοιχα την ισχύ της υπ' αριθμ. της υπ' αριθμ. GRZ126837/10-7-2024 **εγγυητικής επιστολής** ALPHA BANK (0701), μέχρι 14/10/2026.
- 25ο. Το γεγονός ότι ο οικονομικός φορέας που συμμετείχε στον διαγωνισμό,, η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.» **υπέβαλλε εμπρόθεσμα** τα παραπάνω δικαιολογητικά στις 11/06/2025 14:38:50 ηλεκτρονικά μέσω του μενού «Επικοινωνία».
- 26ο. Το **ΕΕΕΣ** που υπέβαλλε η «Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.», και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και έγγραφα περί επάρκειας επανορθωτικών μέτρων.
- 27ο. Την **Γνώμη 57Δ/2025 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 73 παρ. 9 του ν. 4412/2016**, περί την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του υποβληθέντος σχεδίου απόφασης του Δήμου Νικολάου Σκουφά περί επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.», προς απόδειξη της αξιοπιστίας του.
- 28ο. Την υπ' αρ. 102080/24-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΑΝΤ46ΜΤΛΡ-7ΙΦ) **Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων** με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με **την εξέταση επανορθωτικών μέτρων** από την Επιτροπή της παρ.9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016», ιδιαίτερα δε το άρθρο 5 «Προϋποθέσεις επανεξέτασης επανορθωτικών μέτρων», παρ. 2.
- 29ο. Το ότι η **Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε** ότι:
- Αναφερόμαστε στον ίδιο οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.», (προϋπόθεση α)
 - Συντρέχει ο ίδιος λόγος αποκλεισμού, (προϋπόθεση β)
 - Προσκομίστηκαν τα ίδια στοιχεία και δικαιολογητικά για την απόδειξη της επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων που έλαβε ο οικονομικός φορέας (προϋπόθεση γ) και επομένως,
 - Οι δυο περιπτώσεις ταυτίζονται πλήρως, τόσο ως προς στην κατάσταση που θεμελιώνει το λόγο αποκλεισμού όσο και ως προς τα επανορθωτικά μέτρα που πάρθηκαν (προϋπόθεση δ)
- 30ο. Την **διαπίστωση της επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων** που έχει λάβει η εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.» αναφορικά με τον λόγο αποκλεισμού (άρθρο 22.Α.4 & 22.Α.7) της Διακήρυξης, για τη συμμετοχή της στο Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό Ανάθεσης της Σύμβασης του Έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΕΒ ΦΕΡΩΝ-ΠΕΠΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ», Προϋπολογισμού: 8.240.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
- 31ο. Την υπ' αριθμ. **512/26-6-2025** (ΑΔΑ: ΨΡΕΜ7ΛΒ-5Ψ8) **απόφαση** της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίνει για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του έργου τα εξής:
- Α). Την συμμόρφωση προς την υπ' αριθμ. 1489/2024 απόφαση του 5ου κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων αλλά και της υπ' αριθ. Α97/19-5-2025 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής,
- Β). Την ακύρωση της αρ. 705/2024 Απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής της της Περιφέρειας ΑΜΘ.
- Γ). Την παράταση της υπ' αριθμ. 321750 προσφοράς του οικονομικού φορέα "Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε." μέχρι 15-9-2026, και αντίστοιχα την ισχύ της υπ' αριθμ. της υπ' αριθμ. GRZ126837/10-7-2024 εγγυητικής επιστολής ALPHA BANK (0701), μέχρι 14/10/2026.
- Δ). Την διαπίστωση της επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων που έχει λάβει η εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.» αναφορικά με τον λόγο αποκλεισμού (άρθρο 22.Α.4 & 22.Α.7) της Διακήρυξης, για τη συμμετοχή της στο Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό Ανάθεσης της Σύμβασης του Έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΕΒ ΦΕΡΩΝ-ΠΕΠΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ», Προϋπολογισμού: 8.240.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Ε). Την κατάρτιση νέου πίνακα κατάταξης (ΠΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ).

ΣΤ). Την έγκριση του από τις 18-6-2025, 2ου Πρακτικού, με τον περιλαμβανόμενο σε αυτό ΠΙ. Πίνακα μειοδοσίας.

Ζ). Την ανάθεση της σύμβασης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΕΒ ΦΕΡΩΝ-ΠΕΠΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ» στον προσωρινό μειοδότη οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.» με αριθμό προσφοράς 321750 και με προσφορά δαπάνης εργασιών 5.873.022,10 € χωρίς Φ.Π.Α. (24%) και μέση έκπτωση 11,65% (Ένδεκα κόμμα εξήντα πέντε %).

- 32ο. Την υπ' αριθμ. **611/1-8-2025** (ΑΔΑ: Ψ04Ν7ΛΒ-ΔΨ1, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017709978) **απόφαση** της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίνει για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του έργου τα εξής:

Εγκρίνει το από 29-7-2025 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 207748), του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΕΒ ΦΕΡΩΝ-ΠΕΠΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ», με το σύστημα υποβολής προσφορών «επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών με έλεγχο ομαλότητας των προσφερόμενων επί μέρους ποσοστών», και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προϋπολογισμού 8.240.000,00 € με Φ.Π.Α., και την κατακύρωση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.» με αριθμό προσφοράς 321750 ως ανάδοχο του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΕΒ ΦΕΡΩΝ-ΠΕΠΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ» με μέση έκπτωση 11,65% (Ένδεκα κόμμα εξήντα πέντε %) και προσφερόμενη δαπάνη 5.873.022,10 € χωρίς Φ.Π.Α. (24%), γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

- 33ο. Την υπ' αριθμ. **387/2025 πράξη του Ε' Κλιμακίου** του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι δεν συντρέχουν λόγοι κωλύματος για την υπογραφή της σύμβασης.
- 34ο. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 345233/7536/7-10-2025 **πρόσκληση** της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου προς τον ανάδοχο μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του υποσυστήματος, προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του **οψιγενείς μεταβολές**, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου.
- 35ο. Την με αριθμ. πρωτ. 349615/7629/10-10-2025 **Υπεύθυνη Δήλωση** του αναδόχου Ο.Φ. μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και της λειτουργικότητας «επικοινωνία» ότι πληρούνται όλες οι ως άνω αναφερόμενες προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου και ότι προς τούτο δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
- 36ο. Τον **έλεγχο** από την αναθέτουσα αρχή της με αριθμ. πρωτ. 349615/7629/10-10-2025 Υπεύθυνης Δήλωσης του αναδόχου Ο.Φ. ότι δεν έχουν επέλθει οψιγενείς μεταβολές και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του στον οποίο και συνεπώς κατακυρώνεται το έργο σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 611/1-8-2025 (ΑΔΑ: Ψ04Ν7ΛΒ-ΔΨ1, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017709978) απόφαση της Π.Ε. Π.Α.Μ.Θ.
- 37ο. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5: Έγγραφο της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος της **Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας** για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 για την εκτέλεση του έργου (αριθμ. πρωτ.: 134622/3101/28-05-2024, ΑΔΑ: 9ΠΙΧ7ΛΒ-ΣΦΙ, ΑΔΑΜ: 24PROC014836419 2024-05-29).
- 38ο. Το με αριθμ. πρωτ. 349615/7629/10-10-2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου, με το οποίο **κλήθηκε ο Ο.Φ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε."**» μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και της λειτουργικότητας «επικοινωνία» για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας προς τούτο

Υπεύθυνη Δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-08-2007 (Β'1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005» και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

- 39ο. Την από 17/10/2025 **Υπεύθυνη Δήλωση της κοινής απόφασης** των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-08-2007 (Β'1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005» του Ο.Φ. «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε."**».
- 40ο. Την **εγγυητική επιστολή** (ύψους 332.258,06 €) που κατέθεσε ο οικονομικός φορέας «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε."**», στις 17/10/2025 13:04:23 μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και της λειτουργικότητας «επικοινωνία», για την υπογραφή της Σύμβασης.
- 41ο. Την με αρ. εισερ.πρωτ.: 362228/7890/20-10-2025 επιστολή της (ΕΜΑΙΛ) ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ΑΕ για τη Βεβαίωση Εγκυρότητας Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης όπως ορίζει η υπ' αριθμ. 17/Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-09-2010 εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
- 42ο. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπ' όψη Ε.Ε. και ιδιαίτερα της οικονομική προσφορά της, που αναπροσαρμόστηκε με την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 135 του Ν. 4412/2016, (επαναυπολογίζοντας, σε συνδυασμό με την έκπτωση, οι προβλεπόμενες δαπάνες για το φόρο προστιθέμενης αξίας, την αναθεώρηση και γενικά οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής το έργου) και που αναλύεται ως εξής, για την αρχική σύμβαση:

Δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά: ΣΠ	4.442.107,87€
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	799.579,42€
ΣΥΝΟΛΟ Σ1	5.241.687,29€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	471.751,86€
ΣΥΝΟΛΟ Σ2	5.713.439,15€
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	20.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ	5.733.439,15 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	139.582,95 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ	5.873.022,10 €
Δαπάνη ΦΠΑ 24% (€)	1.409.525,30 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)	7.282.547,40 €
ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ	11,65 %

- 43ο. Τους όρους του Άρθρου 4 «Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών / Κατακύρωση / Σύναψη σύμβασης / Προδικαστικές προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία», του άρθρου 5 «Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης - Σειρά ισχύος» και του άρθρου 6 «Γλώσσα διαδικασίας» της υπ' αριθμ. πρωτ. 134622/3101/28-05-2024, ΑΔΑ: 9ΠΙΧ7ΛΒ-ΣΦΙ, ΑΔΑΜ: 24PROC014836419 2024-05-29 Διακήρυξης, σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Ε.Ε. . «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε."**», καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΕΒ ΦΕΡΩΝ-ΠΕΠΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ**».

Η Ε.Ε. «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε."**» αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΕΒ ΦΕΡΩΝ-ΠΕΠΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ**». και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη Ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν.4412/2016, που μονογραφήθηκαν σε έξι (6) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
 - iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού, σε ότι αφορά στις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου 1 (42ο) της παρούσας σύμβασης.
 - iv. Τις εγκριτικές αποφάσεις του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό **512/2025** (Α.Δ.Α.: ΨΡΕΜ7ΛΒ-5Ψ8) & **611/2025** (Α.Δ.Α.: ΨΘ4Ν7ΛΒ-ΔΨ1, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017709978) της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.
- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ** των συμβαλλομένων **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΠΤΗΣ-ΜΠΙΜΠΛΙΑΣ** του Δημητρίου υπό τις προαναφερθείσες ιδιότητές του, αφού έλαβε υπόψιν του άπαντα τα ανωτέρω,

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα ανάδοχο του έργου Ε.Ε «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε."**» και ότι αυτός δεν δικαιούνται να προσβάλλει τα αναφερόμενα την παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
 - β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
 - γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
 - δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
 - ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
 - στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
 - ζ. Ότι βεβαιώνει, ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την εκτέλεση του έργου και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, αφοράσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
- (3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:**
- α. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ του Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενους εγγυητές.

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ
1	7004124211	14/10/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ	332.258,06 €
Σύνολο Ευρώ				332.258,06 €

Οι ως άνω εγγυήσεις καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 17 «Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου» της Διακήρυξης της Ανοικτής Διαδικασίας για την εκτέλεση του έργου.

- (4) Η **ολική** και οι **μερικές προθεσμίες** εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο **άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ.** Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **είκοσι τέσσερις (24) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο **άρθρο 12** «Προθεσμία εκτέλεσης του έργου» της **Διακήρυξης**. Με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες, ο Ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει στη Δ/νουςα Υπηρεσία το **χρονοδιάγραμμα** κατασκευής του έργου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης αυτής όπως αναφέρεται ρητά στο **άρθρο 8** της Ε.Σ.Υ. Για κάθε ημέρα υπέρβασης με υπαιτιότητα του εργολάβου της συνολικής προθεσμίας που τίθεται στο άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ, επιβάλλονται οι καθοριζόμενες από το **άρθρο 9** της Ε.Σ.Υ., και του άρθρου 148 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν. 4782/2021, ποινικές ρήτρες για τα χρονικά διαστήματα που καθορίζονται σ' αυτό.
- (5) Ο **χρόνος εγγύησης**, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρηση του, όπως αυτός καθορίζεται στο **άρθρο 11 της Ε.Σ.Υ** σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 157 και την παρ. 2 του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016 και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, **ορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες** από τη βεβαίωση περάτωσης του έργου. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζημιά για την οποία ευθύνεται ο ίδιος, μέσα στην προθεσμία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ' ευθείας, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.
- (6) Η σημερινή **ημερομηνία υπογραφής** της Σύμβασης (**3/11/2025**) αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (7) Οι **πληρωμές** θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα του **άρθρου 32 της Ε.Σ.Υ.** & του **άρθρου 8 της Διακήρυξης** καθώς και των άρθρων 152, 153 & 156 του Ν. 4412/2016..
- (8) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα **σύμβαση χρηματοδοτείται** από το Π.Δ.Ε. με κωδ ΣΑ ΝΠ231 και ΚΑΕ 2024ΝΠ23100004 του Προγράμματος Περιφερειακής Ανάπτυξης Π.Α.Μ.Θ. 2021-2025, με Κωδικό ΟΠΣ 5223072 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.
- (9) Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε **έξι (6)** γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία **δύο (2)** παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα **τέσσερα (4)** κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Αλεξανδρούπολη, 3/11/2025

Οι Συμβαλλόμενοι

Για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
– Θράκης

Για την Ανάδοχο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ.
"Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε."»

Ο Περιφερειάρχης

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Ε.Ε

Τοψίδης Χριστόδουλος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΠΤΗΣ-ΜΠΙΜΠΛΙΑΣ