



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 016824/07-04-2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Μεταξύ

του ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

και

της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία

«Superior Constructions Single Member Private Company»

για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:

**«ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΚΟΜΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ»**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Μαρούσι, 07/04/2015
Α.Π.: 016824

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 9
151 24 Μαρούσι
Τηλ. Κέντρο: 213 2038 000
Τηλέφωνο: 213 2038114
Fax: 213 2038511
E-mail: koroni@maroussi.gr

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ: 12.499,54

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου: «**ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΚΟΜΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ**» συνολικού ποσού **12.499,54 €**. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου και θα βαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015 με κωδικό Κ.Α. 35-7334.001 και πίστωση για το έτος 2015 το ποσό των 12.500,00 € .

Στο Δημοτικό Κατάστημα Αμαρουσίου σήμερα, την του μηνός Μαρτίου 2015 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι :

Α) Ο **Δήμος Αμαρουσίου Αττικής** που εδρεύει στο Μαρούσι , οδ . Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα (Α.Φ.Μ 090312495 , Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) νομίμως εκπροσωπούμενος, δυνάμει της υπ' αριθμ. 7/5-1-2015 απόφασης του Δημάρχου Αμαρουσίου, από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Ζήκο Γεώργιο , καλούμενος εφεξής «ο **Εργοδότης**» και

Β) Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «**Superior Constructions Single Member Private Company**» και το διακριτικό τίτλο «**Superior P.C.**» που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Στουντίου αρ. 19 (ΑΦΜ 800513840 , Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Φατούρο Κωνσταντίνο, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Στουντίου αρ. 19 (ΑΦΜ 038518758, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου), καλούμενη εφεξής «ο **Ανάδοχος**»

Έχοντας υπόψη:

- Α) Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν. 2229/1994, Ν. 2308/1995, Ν. 2338/1995, Ν. 2372/1996), και ειδικότερα του άρθρου 5 αυτού, τις διατάξεις του εκτελεστικού αυτού Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 286/1994, 402/1996, 210/1997 και 218/1999) και ειδικότερα το άρθρο 26 αυτού, τις διατάξεις του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα το άρθρο 9 παρ. 2 περ. ε και παρ. 4 αυτού, σύμφωνα με το οποίο «... τα όργανα της διοίκησης της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να αποφασίζουν την απευθείας ανάθεση έργων, με σύναψη σύμβασης, σε εργοληπτική επιχείρηση, η οποία έχει από τις κείμενες διατάξεις το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου, στις εξής περιπτώσεις:... ε) Αν η αξία του έργου δεν υπερβαίνει τα ποσά που καθορίζονται κάθε φορά με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων...», τις διατάξεις του Ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό Σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις», όπως οι ανωτέρω κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο με το Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», ως και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη.
- Β) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και το ν. 3852/2011 «Νόμος Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρ. 72 παρ. 1 περ. δ' αυτού, σύμφωνα με το οποίο «η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου... δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις».
- Γ) Την απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ αρ. ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν 294/28-3-1986 (ΦΕΚ 137/Β'), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Δ17α/7/96/Φ.Ν 294/27-8-1992 (ΦΕΚ 547/Β') Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και ως ισχύει σήμερα.
- Δ) Την υπ' αριθμ. 9/2014 μελέτη της Δ/σης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, προϋπολογισμού ευρώ €12.500 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)
- Ε) Την υπ' αριθμ. 317/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση του από 8-10-2014 Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο.
- ΣΤ) Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 066511/2014 έγγραφο του Δήμου Αμαρουσίου, με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ' αριθμ. 317/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
- Ζ) Το υπ' αρ. πρωτ. 71438/48272 και με ημερομηνία 9/12/2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σύμφωνα με το οποίο κρίθηκε νόμιμη η υπ' αριθμ. 317/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου.

4 από 7

Η) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που κατέθεσε η εταιρεία «Superior PC», νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Φατούρο Κωνσταντίνο, διαχειριστή αυτής και μοναδικό εταίρο, και τα οποία ζητήθηκαν με το με. αρ. πρωτ. 001786/15-01-2015 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμαρουσίου, για την υπογραφή της σύμβασης

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητα αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση στο Δήμο Αμαρουσίου του έργου με τίτλο:

«ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΚΟΜΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ»

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί κατασκευής δημοσίων έργων, τα τεύχη της υπ' αριθμ. 9/2014 μελέτης Δ/σης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τεχνική Έκθεση, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία, όπως αυτά αναφέρονται στα ανωτέρω τεύχη, καθώς επίσης σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ, τις οδηγίες της επίβλεψης και με βάση την τιμή της προσφοράς του Αναδόχου.

Η χρηματοδότηση του έργου στο σύνολό της (100%) θα γίνει από πόρους του Δήμου για το συνολικό οικονομικό αντάλλαγμα των 12.499,64 ευρώ, εκ των οποίων:

Αθροισμα εργασιών:	9.784,30 €
Πρόβλεψη αναθεώρησης	378,01 €
Συνολική Δαπάνη :	10.162,31 €
Δαπάνη Φ.Π.Α. :	2.337,33 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	12.499,64 €

Η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015 με Κ.Α. 35-7334.001, ενώ με την υπ' αριθμ. 159/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έχει εγκριθεί η δέσμευση δαπάνης για το ανωτέρω έργο.

Οι πληρωμές των οφειλομένων στον Ανάδοχο ποσών θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αφού ληφθούν υπ' όψιν οι προβλεπόμενες υποχρεωτικές κρατήσεις, φόροι κ.λπ..

Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει εντός εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

Για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας από υπαιτιότητα του Αναδόχου και για τις πρώτες 24 ημέρες επιβάλλεται η ποινική ρήτρα 12,23 ΕΥΡΩ ημερησίως. Για τις επόμενες 18 ημέρες η ποινική ρήτρα είναι 16,3 ΕΥΡΩ ημερησίως, σύμφωνα με το άρθρο 49 παραγρ. 2 του Ν. 3669 / 08. Πέραν και αυτού του χρόνου ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008.

Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 48 παράγρ. 8 του Ν. 3669 / 08.

Εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο και να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην Υπηρεσία.

Ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην επιβλέπουσα υπηρεσία «Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου» καθώς και οργανόγραμμα του εργοταξίου, εντός προθεσμίας 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΕΣΥ και εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 46 του Ν. 3669 / 08.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του έργου, στο μέρος και στην έκταση που αυτή είναι δυνατή, λαμβάνοντας συγχρόνως και όλα τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις προστατευτικά μέτρα, για τους εργαζόμενους και τους διερχόμενους, καθώς και για την ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με τις υποδείξεις του Εργοδότη, άνευ ουδεμίας επιπλέον αποζημίωσης από τον τελευταίο (Π.Δ. 798/80, Π.Δ. 475/73 και Π.Δ.1073/1981) και αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

Μετά τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 74 του Ν. 3669/2008.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων Ανάδοχος του έργου δηλώνει ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου, δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο πάνω όρους της σύμβασης και των συμβατικών τευχών, των οποίων έλαβε σαφή και τέλεια γνώση και δηλώνει ότι η ακριβής διεύθυνσή του είναι: Στουντίου αρ. 19 στο Μαρούσι Αττικής, διεύθυνση στην οποία θα γίνεται κάθε κοινοποίηση και επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματα.

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

Επίσης δηλώνει ότι κάθε μελλοντική μεταβολή της διεύθυνσης αυτής μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβίας είναι υποχρεωμένος να τη δηλώνει έγγραφα στη Διευθύνουσα Υπηρεσία αμέσως.

Επίσης, ο Ανάδοχος του έργου δηλώνει ότι διορίζει ως αντίκλητο τον Λάμπρο Καλλιρη του Ιωάννη αρ ταυτ.Φ109758 , κάτοικο Μελισσίων Αττικής, οδ.Λιοδήμου 12 , τηλ. 2114027626 και ότι κάθε κοινοποίηση σε αυτόν θεωρείται ότι γίνεται στον ανάδοχο.

Ο ανάδοχος κατέθεσε σήμερα την με αριθμό 489,21 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Κέρκυρας), ύψους τετρακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και εικοσιένα λεπτών 489,21 € (, (η οποία αντιστοιχεί σε 5% της συμβατικής αξίας άνευ ΦΠΑ και

6 από 7

άνευ των κονδυλίων της αναθεώρησης), για το έργο **«ΕΚΚΡΙΖΩΣΗ ΚΟΜΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ »**

Η παρούσα σύμβαση ελέγχθηκε νομικά από το Νομικό Σύμβουλο – Δικηγόρο του Δήμου Αμαρουσίου, Παναγιώτη Γρέγο.

Εν συνεχεία συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια αντίτυπα με πρωτότυπες υπογραφές, εκ των οποίων ένα λαμβάνει κάθε συμβαλλόμενο μέλος και ένα φυλάσσεται στη Γραμματεία.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΖΗΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**ΦΑΤΟΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

