

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

«Συντήρηση, επισκευή και
επέκταση της υπάρχουσας
αυτόματης άρδευσης σε
χώρους πρασίνου του Δήμου»

Αρ. πρωτ. : 15922/15.09.2020

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Είκοσι έξι χιλιάδων διακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και τεσσάρων λεπτών	26.238,04€
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	Τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών	4.722,85€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	Τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και δεκατριών λεπτών	4.644,13€
Αναθεώρηση	Οκτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και εξήντα δύο λεπτών	845,62€
Σύνολο Δαπάνης του Έργου χωρίς Φ.Π.Α	Τριάντα έξι χιλιάδων τετρακόσια πενήντα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτών	36.450,64€
Φ.Π.Α. 24%	Οκτώ χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και δέκα πέντε λεπτών	8.748,15€
Συνολική Δαπάνη Σύμβασης	Σαράντα πέντε χιλιάδων εκατόν ενενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών	45.198,79€
Χρηματοδότηση	ΚΑΠ 2020	

Στον Κορυδαλλό σήμερα την 15^η /09/2020, ημέρα Τρίτη ο Δήμαρχος του Δήμου Κορυδαλλού Κ^{ος} Χουρσαλάς Νικόλαος έχοντας την αρμοδιότητα ως Αναθέτουσα Αρχή και

ο Οικονομικός Φορέας «ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε » με έδρα την Ρήγα Φεραίου αρ. 153, τ.κ. 262 21 – ΠΑΤΡΑ, με ΑΦΜ:998434068 – Γ' Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ με νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας τον κο Γεώργιο Μπαρούση του Κων/νου, συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα παρακάτω:

Α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ιδιότητα (Αναθέτουσα Αρχή), έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
2. Την Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') με αντικείμενο τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του ΚΗΜΔΗΣ του αρ. 38 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'/147) και λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη το άρθρο 14 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017).
3. Το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 «Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης», όπως ισχύει σήμερα.
4. Το άρθρου 130 του Ν. 4412/2016 «όροι εκτέλεσης της σύμβασης».
5. Ότι κατά την εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο [Αστικός Κώδικας \(άρθρο 129 Ν.4412/2016\)](#).
6. Τον Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), άρθρο 116, παρ.1, περιπτ. ε) «Υποχρεωτικός Έλεγχος Νομιμότητας».
7. Τα τεύχη της αρ. 19/2020 μελέτης του Τμήματος Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έργο: «Συντήρηση , επισκευή και επέκταση της υπάρχουσας

αυτόματης άρδευσης σε χώρους πρασίνου του Δήμου », συνολικού προϋπολογισμού 67.000,00€.

8. Την υπ' αριθμ.: 302/2019 (ΑΔΑ:6ΜΒΖΩΛΩ-Ε9Φ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2020.
9. Την υπ' αριθμ.: 47/2020 (ΑΔΑ : ΩΛ2ΡΩΛΩ-04Π) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την 2^η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020.
10. Την υπ' αριθμ.: 325/2019 (ΑΔΑ: 6ΩΒΔΩΛΩ-ΑΞΞ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.
11. Την υπ' αριθμ. : 48/2020(ΑΔΑ : 6ΔΑ2ΩΛΩ-1ΡΤ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της 2^{ης} αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020.
12. Την αρ. 168/23.12.2019 Ορθή επανάληψη με (ΑΔΑ :ΨΨ44ΩΛΩ-ΗΤΕ)αποφ. Οικονομικής Επιτροπής για τη συγκρότηση Επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για τα έργα με κριτήριο ανάθεσης στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει τις 60.000,00€ (χωρίς να συνυπολογίζεται το Φ.Π.Α. 24%), για το έτος 2020.
13. Το υπ' αριθ. πρωτ. 7331/14.05.2020 πρωτογενές Αίτημα ανάληψης υποχρέωσης, καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20REQ006708672 2020-05-14.
14. Την ΑΔΥ 424/18.05.2020 (ΑΔΑ: 9ΠΗΠΩΛΩ-ΛΥ1) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης του ΚΑΕ:35.7312.0019-εγκεκριμένο αίτημα ΑΔΑΜ:20REQ006727741 2020-05-19.
15. Την αριθ. 84/03-06-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 9ΟΥΚΩΛΩ-Ε73 για την έγκριση των τευχών μελέτης, τον τρόπο εκτέλεσης, κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης του έργου: «Συντήρηση , επισκευή και επέκταση της υπάρχουσας αυτόματης άρδευσης σε χώρους πρασίνου του Δήμου», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 67.000,00€.
16. Την αριθ. πρωτ. 9025/09-06-2020 περίληψη Προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση , επισκευή και επέκταση της υπάρχουσας αυτόματης άρδευσης σε χώρους πρασίνου του Δήμου» με ΑΔΑ:9ΞΘΜΩΛΩ-7Κ3.
17. Την αριθ. πρωτ. 9025/09-06-2020 Διακήρυξη του έργου, διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με ΑΔΑΜ:20PROC006842489 2020-06-10.
18. Την από 23/06/2020 προσφορά της εταιρείας «ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε».
19. Την αρ. 112/01-07-2020 (ΑΔΑ:63ΛΦΩΛΩ-ΑΓΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, έγκριση του από 23.06.2020 (1^{ου}) Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
20. Το αρ. πρωτ. 11056/07.07.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας «Κοινοποίηση της αρ. 112/01.07.2020 απ. Οικονομικής Επιτροπής προς όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση , επισκευή και επέκταση της υπάρχουσας αυτόματης άρδευσης σε χώρους πρασίνου του Δήμου».
21. Την υπ' αριθ. πρωτ. 11964/17.07.2020 πρόσκληση της υπηρεσίας προς την μειοδότη εταιρεία «ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε. » για προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης.
22. Την υπ' αριθ. πρωτ. 12779/27.07.2020 εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας «ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.».
23. Την υπ' αριθ. 159/05.08.2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του 2^{ου} πρακτικού και την κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση, επισκευή και επέκταση της υπάρχουσας αυτόματης άρδευσης σε χώρους πρασίνου του Δήμου».
24. Την υπ' αριθ. πρωτ. 13687/12.08.2020 κοινοποίηση της αρ. 159/05.08-2020 απόφασης κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.
25. Την Ανάρτηση της απόφασης κατακύρωσης 159/2020 της Ο.Ε. στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. με ΑΔΑΜ:20AWRD007214695 2020-08-24 και στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" με ΑΔΑ:6Ζ8ΠΩΛΩ-ΧΥΛ.
26. Την αρ. πρωτ. 14000/21.08.2020 Πρόσκληση προς τον Οικονομικό Φορέα (Κοινοποίηση της αρ. 159/05.08.2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και υπογραφή της Σύμβασης).
27. Την υπ' αριθ. πρωτ. 15516/09.09.2020 εμπρόθεσμη κατάθεση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για την υπογραφή της Σύμβασης της εταιρείας «ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.».

28. Κατάθεση της αριθμ.: **e-85958/08.09.2020** εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης ποσού: χιλίων οκτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (**1.825,00€**) του **ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)**.
29. Το από 14.09.2020 - 3^ο Πρακτικό (επικαιροποιημένα δικαιολογητικά για την υπογραφή της Σύμβασης) το οποίο συνοδεύει την παρούσα Σύμβαση.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων, Οικονομικό Φορέα (Ανάδοχο) όπως θα αποκαλείται στο εξής η εταιρεία **«ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε»** με έδρα την Ρήγα Φεραίου 153, **ΠΑΤΡΑ, τ.κ. 262 21** και με **ΑΦΜ:998434068 – Γ' Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ**, την εκτέλεση του έργου: **«Συντήρηση, επισκευή και επέκταση της υπάρχουσας αυτόματης άρδευσης σε χώρους πρασίνου του Δήμου»**, το συμβατικό αντικείμενο του οποίου ανέρχεται σε **45.198,79 €** (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) {(μετά την μέση έκπτωση 33%) επί του προϋπολογισμού της μελέτης)} με τους όρους:

- που περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και τα λοιπά στοιχεία της αρ. 19/2020 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας.
- ότι δεν θα εκτελέσει εργασίες επιπλέον του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου αν προηγουμένως δεν εγκριθούν αρμοδίως.
- ότι τυχόν αποζημίωση από αναθεώρηση τιμών θα βαρύνει την πίστωση που έχει εγκριθεί,
- Ότι προκαταβολή δεν προβλέπεται να χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 της διακήρυξης του έργου

Α) Ο ανάδοχος δηλώνει ότι δέχεται χωρίς επιφύλαξη την ανάθεση σ' αυτόν της εκτέλεσης του υπόψη έργου, σύμφωνα με:

- Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία του έργου όπως αυτά ορίζονται στην Διακήρυξη και την Ε.Σ.Υ. και των οποίων έλαβε σαφή και τέλεια γνώση, τις τιμές και τους όρους της Οικονομικής Προσφοράς του και τα τεύχη και Σχέδια της μελέτης εφαρμογής του έργου
- Προκαταβολή δεν προβλέπεται να χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 της διακήρυξης του έργου.
- Τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των δημοσίων έργων σύμφωνα με τον Ν. 4412/16, όπως τυχόν τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα ,καθώς και την Νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης.
- Την δυνατότητα χρήσης των επί έλασσον δαπανών που πιθανόν προκύψουν από τη μείωση ορισμένων εργασιών για την εκτέλεση άλλων εργασιών του έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και του άρθρου 11 της διακήρυξης.
- Τις σχετικές διαταγές, υποδείξεις και οδηγίες των επιβλεπόντων Μηχανικών και του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορυδαλλού.

Το ότι το έργο θα περαιωθεί εντός της προθεσμίας των έξι μηνών (6) από την υπογραφή της σύμβασης, με αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες όπως ακριβώς αναφέρονται στο Κεφ. Β άρθρο 2 παρ. 2.1.3 της Ε.Σ.Υ. και του άρθρου 12 της Διακήρυξης του έργου.

Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης, με υπαιτιότητα του αναδόχου της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του όλου έργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα όπως ακριβώς αναφέρονται στο Κεφ. Β άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ.

Β) Κατ' εφαρμογή του άρθρου 17 της διακήρυξης του έργου ο ανάδοχος κατέθεσε στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορυδαλλού για την εκτέλεση του έργου **εγγυητική επιστολή** ίση με το **5%** της αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι: **36.450,64€**,

την υπ' αριθμ.: **e-85958/08.09.2020** εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσού: χιλίων οκτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (**1.825,00€**) του **ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)**.

Την Α/Α 72317/08.09/2020 (ΤΜΕΔΕ) Βεβαίωση εγκυρότητας Εγγυητικής επιστολής της με αρ. **e-85958/08.09.2020** για την εκτέλεση του έργου: **«Συντήρηση, επισκευή και επέκταση της υπάρχουσας αυτόματης άρδευσης σε χώρους πρασίνου του Δήμου»**.

Γ) Ο Οικονομικός Φορέας (Ανάδοχος) **«ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε»** δηλώνει έδρα την Ρήγα Φεραίου 153, **ΠΑΤΡΑ, τ.κ. 262 21**, τηλ. - επικοινωνίας: 2610-324314 – **6943662301 - 6977570444**, και ότι αποδέχεται η επικοινωνία με την Υπηρεσία να γίνεται μέσω τηλεομοιοτύπου (fax: **2610-324155** και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): **geognomon@gmail.com**.

Επίσης ορίζει αντίκλητό του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 135 του Ν.4412/2016 τον **κ. Ιωάννη Σιδέρη του Πολυζώη** κάτοικος Αθηνών επί της οδού Καλλιγιά 34-36, τ.κ.11474, ο οποίος αποδέχτηκε το διορισμό του ως αντικλήτου με την από **28.08.2020** Υπεύθυνη Δήλωση του με στοιχεία επικοινωνίας, τηλ: **210 2750975 - 6977473297** και ηλεκτρονική διεύθυνση email: **info@gaiofos.gr**

Δ) Ο Οικονομικός Φορέας (Ανάδοχος) είναι υποχρεωμένος κατά την διάρκεια της κατασκευής να αναρτήσει την ενημερωτική πινακίδα του έργου, σύμφωνα με υπόδειγμα και σε σημεία, που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη.

Ε) Κατά την διάρκεια των εργασιών, η ανάδοχος εργοληπτική εταιρεία είναι υποχρεωμένη να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις προστατευτικά μέτρα για τους εργαζόμενους και τους διερχόμενους, άνευ ουδεμίας επιπλέον αποζημίωσης, όντας απολύτως και αποκλειστικώς υπεύθυνη για οποιαδήποτε απαίτηση αστικής ή ποινικής διαδικασίας, από βλάβη διερχόμενου πολίτη κ.λ.π.

Ο Οικονομικός Φορέας (Ανάδοχος) είναι υποχρεωμένος να προβεί στην ασφαλιστική κάλυψη μετά την ημερομηνία υπογραφή της Σύμβασης και πριν την έναρξη των εργασιών του έργου καθώς επίσης και για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και υγείας κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με το ΚΕΦ Δ άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ., καθώς και για την σύνταξη και υποβολή μαζί με το χρονοδιάγραμμα και πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου Σ.Α.Υ. – ΦΑΥ σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

ΣΤ) Ο Οικονομικός Φορέας (Ανάδοχος) δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν την υπογραφή της Σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική της φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ζ) Κατά την διάρκεια του έργου και μέχρι τη λήξη της συνολικής προθεσμίας θα πρέπει να έχουν γίνει όλες οι τυχόν οι απαιτούμενες εργαστηριακές δοκιμές του έργου που προβλέπονται είτε από την Ε.Σ.Υ. είτε από τις ισχύουσες Π.Τ.Π.

Η) Ο Οικονομικός Φορέας (Ανάδοχος) είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τις νόμιμες κρατήσεις, τέλη και εισφορές όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία για την εκτέλεση Δημοσίων έργων.

Το Συμφωνητικό αυτό υπογράφεται από τον εργοδότη και τον ανάδοχο σε πέντε (5) αντίτυπα:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ