



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΑ ΑΔΑ: 6ΞΙΧ7ΛΛ-726
18SYMV004004914 2018-11-14

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ποσού 781.497,30 € με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση

Για την εκτέλεση του έργου:

«Βελτίωση – επισκευή υφιστάμενων οδοστρωμάτων οδικού δικτύου ΠΕ Πέλλας (α) Τμήματα της Εθνικής Οδού 2 Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – Φλώρινα και (β) της Επαρχιακής Οδού 3 Διασταύρωση με Εθνική Οδό 2 (πλησίον Ριζαρίου) – Σεβαστειανά – Σκύδρα – Ριζό – όρια Νομού Πέλλας»

Στην Έδεσσα σήμερα στις **14** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2018** ημέρα εβδομάδος **Τετάρτη** στο γραφείο της Αναπληρώτριας Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

Οι υπογράφωντες:

1) **Αθανασιάδου Αηδονά Αθηνά**, Αναπληρώτρια Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας που εκπροσωπεί με την ιδιότητά της αυτή, τον κύριο του έργου

2) **Καιρίδης Δημήτριος του Χριστόφορου, Εργολήπτης Δημοσίων Έργων (Ε.Δ.Ε.)**, εκπρόσωπος της Κ/ξίας «**Καιρίδης Χ. Δημήτριος – Γιαλαμά Κων. Σοφία**», ανάδοχος του έργου,

Συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν για λογαριασμό της Π.Κ.Μ. / Π.Ε. Πέλλας τα παρακάτω, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 105 και 130 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α /8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Α) Η πρώτη των συμβαλλομένων **Αθανασιάδου Αηδονά Αθηνά** με την ιδιότητα που έχει ως Αναπληρώτρια Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας, βάσει του ΦΕΚ 3592/Β'/04-11-2016 (αρ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ 3141/24-10-2016 Απόφαση αναπλήρωσης Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας και Προγραμματικού Σχεδιασμού ΠΚΜ κ. Θεόδωρου Θεοδωρίδη από την Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚΜ κ. Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά περί αναπλήρωσης), έχοντας υπόψη:

1. Την αρ. **322/20-02-2018** (ΑΔΑ:60ΓΜ7ΛΛ-2Ν4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη του έργου,

2. Την αρ. **1245/05-06-2018** (Α.Δ.Α.: 6ΗΙ97ΛΛ-6ΘΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «**Βελτίωση – επισκευή υφιστάμενων οδοστρωμάτων οδικού δικτύου ΠΕ Πέλλας (α) Τμήματα της Εθνικής Οδού 2 Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – Φλώρινα και (β) της Επαρχιακής Οδού 3 Διασταύρωση με Εθνική Οδό 2 (πλησίον Ριζαρίου) – Σεβαστειανά – Σκύδρα – Ριζό – όρια Νομού Πέλλας**», προϋπολογισμού 2.500.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),

3. Την αρ. **1946/01-08-2018** (Α.Δ.Α.: ΩΑ8Β7ΛΛ-ΙΓΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη και κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου: «**Βελτίωση – επισκευή υφιστάμενων οδοστρωμάτων οδικού δικτύου ΠΕ Πέλλας (α) Τμήματα της Εθνικής Οδού 2 Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – Φλώρινα και (β) της Επαρχιακής Οδού 3 Διασταύρωση με Εθνική Οδό 2 (πλησίον Ριζαρίου) – Σεβαστειανά – Σκύδρα – Ριζό – όρια Νομού Πέλλας**», προϋπολογισμού 2.500.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),

4. Την υπ' αριθ. **581/24-09-2018** Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε' Κλιμακίου) σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

5. Τα από 12-11-2018 και 22-10-2018 ηλεκτρονικά έγγραφα (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε ο δεύτερος των συμβαλλομένων να υπογράψει την παρούσα σύμβαση και να εγκατασταθεί στο έργο, αναθέτει σε αυτόν στο εξής ονομαζόμενο ανάδοχο, την κατασκευή του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης μελέτης βάσει της οποίας δημοπρατήθηκε το έργο, με τιμές δε μονάδας τις από τον ανάδοχο κατά την παραπάνω δημοπρασία προσφερθείσες τιμές με μέσο ποσοστό έκπτωσης **68,88%** αντί του συνολικού ποσού **781.257,30 €** που αναλύεται ως εξής:

1. Σύνολο Εργασιών:	461.157,13 €
2. ΓΕ & ΟΕ 18%:	83.008,28 €
3. Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%:	544.165,41 €
4. Απρόβλεπτα 15%:	81.624,81 €
5. Σύνολο:	625.790,22 €
6. Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ:	4.200,00 €
7. Σύνολο:	629.990,22 €
8. ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 18% :	235,27 €
9. Σύνολο:	630.225,49 €
10. Αναθεώρηση:	14,27 €
11. Σύνολο:	630.239,76 €
12. Φ.Π.Α 24%:	151.257,54 €
ΣΥΝΟΛΟ :	781.497,30 €

Β) Ο δεύτερος των συμβαλλομένων «**Καιρίδης Χ. Δημήτριος – Γιαλαμά Κων. Σοφία**», (Αριθμός ΜΕΕΠ **8358** και **8277 αντίστοιχα**), δηλώνει έδρα **Θεσσαλονίκη** και διεύθυνση της επιχείρησης **Κ. Καραμανλή 145, Τ.Κ. 54249**, με **ΑΦΜ 997141876– ΔΟΥ Η' Θεσσαλονίκης**, και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και της ΕΣΥ εντός **180 ημερών (6 μήνες)** από την **14-11-2018**, ημέρα κατά την οποία θα εγκατασταθεί στο έργο.

Στην παρούσα εργολαβία ορίζονται υποχρεωτικά οι παρακάτω αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες, σύμφωνα με το άρθρο 4.3. της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων:

α) Από την υπογραφή του εργολαβικού συμφωνητικού έως το τέλος του 1^{ου} Διμήνου, να έχουν ληφθεί με μέρη του αναδόχου, οι απαραίτητες εγκρίσεις για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εργοταξιακές σημάνσεις που θα απαιτηθούν, καθώς και να εκτελεσθεί το 20% των εργασιών.

β) Από το τέλος του 1^{ου} Διμήνου έως και το τέλος του 2^{ου} Διμήνου, να εκτελεσθεί το 60% των εργασιών.

γ) Από το τέλος του 2^{ου} Διμήνου έως και το τέλος του 3^{ου} Διμήνου, να εκτελεσθεί το 100% των εργασιών.

Για κάθε ημέρα υπέρβασης των παραπάνω τμηματικών προθεσμιών επιβάλλεται στον εργολάβο ποινική ρήτρα ίση με το 3% της ημερήσιας αξίας του έργου με συνολικό χρόνο επιβολής τους δυο (2) μήνες. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016.

Γ) Αποδέχεται δε ο ανάδοχος ως υποχρεώσεις.

1/ Την κατασκευή του έργου βάσει τεχνικών προδιαγραφών της Γ.Γ.Δ.Ε. και κανόνων της τέχνης και της επιστήμης.

2/ Την τήρηση σύμβασης αυτής καθώς και τα άρθρα του Αστικού Δικαίου στις περιπτώσεις που η νομοθεσία αυτή δεν καλύπτει Νομικά το έργο.

3/ Την τήρηση των συμβατικών στοιχείων της εργολαβίας όπως αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας (ΠΚΜ) και αποτελούνται από τα παρακάτω τεύχη:

1. Το παρόν συμφωνητικό.
2. Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας.
3. Η Οικονομική Προσφορά.
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης.
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ).
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στην ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από την Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη, ή προκύπτει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.

10. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα:

- (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ΚΔΕ.
- (2) Οι Ευρωκώδικες.
- (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).
- (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.Σ.Ο.

- Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 008) και αποτελεί υποέργο του: «Έργα βελτίωσης – επισκευής υφιστάμενων οδοστρωμάτων Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΚΜ, ενταγμένο στο ΠΔΕ 2017 με κωδικό έργου ΕΠ00800005)» με κωδικό: **2017ΕΠ00800005**. Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά και ανά βάση των πιστοποιήσεων των εργασιών που έχουν εκτελεστεί μετά τον έλεγχο και έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εντός μηνός από την υποβολή τους (Απόφαση έγκρισης ΠΔΕ 97574/12-09-2017 Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με ΑΔΑ: ΩΟΥΦ465ΧΙ8-4ΝΦ).
- Για το έργο εκδόθηκε το με αριθμ. πρωτ. 29678/134/29-01-2018 έγγραφο με θέμα: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης 2.500.000,00€ σε βάρος του έργου 2017ΕΠ00800005 της ΣΑΕΠ 008 «Έργα βελτίωσης – επισκευής υφιστάμενων οδοστρωμάτων Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΚΜ» για την υλοποίηση του υποέργου «**Βελτίωση – επισκευή υφιστάμενων οδοστρωμάτων οδικού δικτύου ΠΕ Πέλλας (α) Τμήματα της Εθνικής Οδού 2 Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – Φλώρινα και (β) της Επαρχιακής Οδού 3 Διασταύρωση με Εθνική Οδό 2 (πλησίον Ριζαρίου) – Σεβαστιανά – Σκύδρα – Ριζό – όρια Νομού Πέλλας**» από την Υποδ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας» από την Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της ΠΚΜ.
- Για την καλή εκτέλεση του έργου «**Βελτίωση – επισκευή υφιστάμενων οδοστρωμάτων οδικού δικτύου ΠΕ Πέλλας (α) Τμήματα της Εθνικής Οδού 2 Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – Φλώρινα και (β) της Επαρχιακής Οδού 3 Διασταύρωση με Εθνική Οδό 2 (πλησίον Ριζαρίου) – Σεβαστιανά – Σκύδρα – Ριζό – όρια Νομού Πέλλας**» και την πιστή τήρηση των όρων της παρούσας Εργολαβικής Σύμβασης Κατασκευής του έργου, βάσει του άρθρου 157 του Ν.4281/2014, ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ. αριθμ. **e-31519 και e-31520 / 05-11-2018**, εγγυητικές επιστολές **ΤΜΕΔΕ** ποσού 15.756,00€ η καθεμία, δηλαδή συνολικά **31.512,00 €**.
- Στο έργο υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των επί ελασσον δαπανών σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016.
- Στο έργο ισχύει η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 αναφορικά με τη διαχείριση ΑΕΕΚ.
- Η σύμβαση αυτή αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα σε έξι (6) όμοια αντίτυπα από τα οποία τα πέντε κατατέθηκαν στον φάκελο του έργου, το δε έκτο πήρε ο ανάδοχος, στον οποίο υποδείχθηκαν και οι εργασίες που θα εκτελέσει.
- Μετά την υπογραφή της σύμβασης, θα γίνει ανάρτηση αυτής στην «Διαύγεια» και στο «ΚΗΜΔΗΣ».

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Η Αναπληρώτρια Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Πέλλας**

**Ο Ανάδοχος
Καιρίδης Δημήτριος, εκπρόσωπος Κ/ξίας**

