



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΛΗΔΕΣ

Πύργος 24/01/2018  
Αριθμ. Πρωτ.: 24929/228

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ**  
Ποσού 140.084,28 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

Για Την Εκτέλεση Κατασκευής του Έργου

**«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ- ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ»**

**Προϋπολογισμού : 400.000,00€ μετά του Φ.Π.Α**

Στον Πύργο σήμερα, την 24<sup>η</sup> του μηνός **ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ** ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** του έτους **2018** στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη της Π. Ε. Ηλείας, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

1. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ**, Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α΄ ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ)] κατά την παρ. 2, περ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 /8.8.2016/τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων **159 & 282 του Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α), και την υπ' αριθμ. 6302/60/30-1-2017 (ΦΕΚ 211/τ' Β/30-1-2017) απόφαση Περιφερειάρχη Δ.Ε. περί « Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Π.Δ.Ε», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 124608/1625/9-5-2017(ΦΕΚ 1864/τ' Β/ 26-5-2017) απόφαση του ιδίου αφενός, και αφετέρου
2. Η εργοληπτική επιχείρηση « **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕ Δ.Τ. ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ**» που εδρεύει στην Πάτρα (Καρόλου 85 Ε / Τ.Κ. 26223) με Α.Φ.Μ 999907986 και εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, **ΑΛΕΞΙΟ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ**, ανάδοχος του έργου με τίτλο «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ- ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ**»

## ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

Ο **ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων, όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και έχοντας υπόψη:

- (1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*» (Α' 147), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
- (2) Την υπ' αριθ.ΔΟΥ/οικ.**1930/04-04-2017** (ΑΔΑ:724Φ465ΧΘΞ-Η7Τ) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκε δέσμευση και διάθεση ποσού 400.000,00€ με Φ.Π.Α. σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου **2014ΣΕ57100004** της **ΣΑΕΠ 571** του **Π.Δ.Ε.**
- (3) Την υπ'αριθμ.**86/2017 (ΑΔΑ:ΨΠ9Ν7Λ6-ΚΟΛ)** Απόφαση του Π.Σ. της Π.Δ.Ε. περί «Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης για την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και του τρόπου ανάθεσης ενός (1) έργου χρηματοδοτούμενου από την ΣΑΕ 571, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.4412/2016 και κατ'εφαρμογή του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚΑ 26) και της εγκυκλίου 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών»
- (4) Την υπ' αριθμ. **92304/525/12-4-2017** (ΑΔΑ: ΩΦΨΧ7Λ6-ΕΑΜ) απόφαση του Περιφερειάρχη ΠΔΕ για τον ορισμό της Δημοπρατούσας Αρχής , Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας
- (5) Την υπ'αριθ.**135781/1474/19-05-2017 (ΑΔΑ:ΩΩΚ17Λ6-ΥΡ8)** Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη εργασιών και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος.
- (6) Την υπ'αριθ. **141600/1572/25-05-2017 (ΑΔΑ:6Ι0Υ7Λ6-72Χ)** Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, με την οποία εγκρίθηκε το ανασυνταγμένο τιμολόγιο μελέτης του έργου του θέματος.
- (7) Το υπ'αριθ.**112134/2079/22-05-2017** έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Ηλείας σύμφωνα με το οποίο το έργο του θέματος απαλλάσσεται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και λήψης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων.
- (8) την υπ' αριθ. **680/2017 (ΑΔΑ:7Η5Ο7Λ6-Λ7Π)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διατυπωθείσα στο πρακτικό **20/2017** αυτής, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου, σύμφωνα με το **άρθρου 95 παρ. 2 περ. α** του Ν.4412/2016, με το σύστημα προσφοράς με **«επιμέρους ποσοστά έκπτωσης»** και ορίστηκαν τα μέλη συγκρότησης της Επιτροπής Διεξαγωγής της δημοπρασίας, μετά από κλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011, το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 και την παρ.8, άρθρο 221 του Ν.4412/2016.

(9) Την υπ' αριθ. πρωτ. **147726/1650/31-05-2017** Περίληψη διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (**ΑΔΑ: 7ΤΥΟ7Λ6-ΝΛ0**), καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (**ΑΔΑΜ:17PROC001555327**) μαζί με την από 16-06-2017 διακήρυξη που αναρτήθηκε και αυτή στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (**ΑΔΑΜ: 17PROC001555607**) -του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου, προϋπολογισμού **400.000,00€ μετά του Φ.Π.Α.** Στην διαγωνιστική διαδικασία δικαίωμα συμμετοχής είχαν οι (α) Οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ **1<sup>η</sup> τάξη και άνω** για έργα **Οδοποιίας** και ενώσεις οικονομικών φορέων στην κατηγορία **A2 τάξης Οδοποιίας** του Μ.Ε.Ε Π υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον δύο από τους οικονομικούς φορείς αυτούς συμμετέχουν στην κατανομή της κατασκευής του έργου ή στα κέρδη και τις ζημίες της ένωσης με ποσοστό τουλάχιστον 30% ο καθένας. (β) Οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζοντας τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 (γ) Οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, προσκομίζοντας πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Κατά τα λοιπά ισχύει η αναλυτική διακήρυξη(άρθρο23.4.(γ)αυτής).

Ως ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας ορίστηκε η **20<sup>η</sup> Ιουλίου 2017.**

- (10) την υπ' αριθμ. **1599/2017** (ΑΔΑ: 66ΔΚ7Λ6-45Σ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, διατυπωθείσα στο 41<sup>ο</sup>/2017 Πρακτικό αυτής, εγκρίθηκε το Πρακτικό II της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και Κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ανάθεσης της σύμβασης στην κατασκευαστική εταιρεία με την επωνυμία «**ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ**», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016 και με ποσοστό έκπτωσης 56,57%
- (11) Με την υπ' αριθμ. πρωτ. **266195/27-10-2017 (ΑΔΑ: 6ΧΤΦΟΡ1Φ-0ΣΙ)** Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η υπ' αριθμ. **1599/2017** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκε νόμιμη, αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της, γιατί είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 176, 225-226 & 238 του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016.
- (12) Την υπ' αριθμ. **23/2017** Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία έλαβε το υπ' αριθμ. **348179/4511** πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας, και με την οποία αποφαινεται «ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «**ΑΤΕΧΑ Α.Τ.Ε.**»
- (13) Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
- (14) Τα από **21-12-2017** υποβληθέντα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, του άρθρου 23.3-23.10 της Διακήρυξης, από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία **ΑΤΕΧΑ Α.Τ.Ε.** (αριθμ.πρωτ. 363198/4646/22-12-2017 της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας), μετά από σχετική πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας σύμφωνα με το άρθρο 4.2 παρ. α της διακήρυξης και του άρθρου 105 του 4412/2016, τα οποία ελέγχθηκαν από την Ε.Δ. της Δημοπρασίας και διαπι-

στώθηκε ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του οικονομικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο 21, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και, επομένως, δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού αυτού.

- (15) Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το εδάφιο α.α, της παραγράφου 1.γ. του άρθρου 98 και της παρ. 4 του άρθρου 135 του Ν.4412/2016, τα οποία επαναυπολογίζονται σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας των ποσών για τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α και αναλύονται ως εξής:

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>       | <b>103.172,96€</b> |
| <b>Γ.Ε. &amp; Ο.Ε. (18%)</b> | <b>18.571,13€</b>  |
| <b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15 %)</b>     | <b>18.261,61€</b>  |
| <b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>            | <b>78,57€</b>      |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                | <b>140.084,28€</b> |
| <b>Φ.Π.Α 24%</b>             | <b>33.620,23€</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                | <b>173.704,51€</b> |

- (16) Επιτρέπεται η διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156, παρ.3, περ.β του Ν.4412/2016 και του άρθρου 11.3 της Διακήρυξης).

### **Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι**

Στην **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση **«ΑΤΕΧΑ Α.Τ.Ε»**, η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **ΑΛΕΞΙΟ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ**, καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου με τίτλο:

#### **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ- ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ»**

Η εργοληπτική επιχείρηση **«ΑΤΕΧΑ Α.Τ.Ε»**, η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **Χριστόφορο Αλεξόπουλο** αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο 5 της οικείας Διακήρυξη, και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.

- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).XII της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την εγκριτική απόφαση Κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμ. **1599/2017** της αρμόδιας Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.
- (2) Η **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση «**ΑΤΕΧΑ Α.Τ.Ε**» η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **ΑΛΕΞΙΟ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ**, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

#### **Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι**

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολουθως, η δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση κατέθεσε:

- α. Την ακόλουθη εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας από τον παραπλεύρως αυτής αναφερόμενο εγγυητή:

| Α/Α    | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΕΓΓΥΗΤΗΣ  | ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) |
|--------|---------|------------|-----------|----------------|
| 1      | 121779  | 15-1-2017  | Τ.Μ.Ε.Δ.Ε | 7.005,00       |
| ΣΥΝΟΛΟ |         |            |           | 7.005,00       |

Ο ανωτέρω εγγυητής Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., με το υπ' αριθμ. **ν/3008/18-01-2017** έγγραφο του , γνωστοποίησε την γνησιότητα της ανωτέρας εγγυητικής επιστολής.

Το ποσό της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του άρθρου 17 της οικείας Διακήρυξης, ήτοι ποσό 5% Χ Ποσό σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α)= 5%Χ...**140.084.28.=7.004,21€.**

Επίσης, με την παρούσα σύμβαση ορίζεται ότι:

(1) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης και στο άρθρο 2 της ΕΣΥ. Σημειώνεται δε ότι, η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **ΕΝΝΕΑ (9) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.1 της ΕΣΥ του έργου.

(2) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφή της Σύμβασης (**24/01/2018**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

(3) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και ειδικότερα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.

(4) Η υπόψη εργολαβία, η οποία χρηματοδοτείται από τις από πιστώσεις του προγράμματος Π.Δ.Ε. της ΣΑΕ571 (2014ΣΕ57100004), υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξη (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τέσσερα (4) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

**Πύργος 24/ 01 /2018  
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π. Ε. ΗΛΕΙΑΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ**

Πύργος 24 - 1 – 2018  
Ο Συντάξας

Πύργος 24 - 1 - 2018.  
Η Προϊστάμενη

Πύργος 24 - 1 – 2018  
Ο Δ/ντής Τ. Ε.Π.Ε. Ηλείας

Χαράλαμπος Μικέλης  
Τοπογράφος Μηχανικός

Αικατερίνη Αρκουμάνη  
Πολ/κος Μηχ/κος με Α'β

Μιχαήλ Καλογερόπουλος  
Τοπογράφος Μηχανικός με Α'β