

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ****ΑΔΑ:**

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Δ.Ο.Υ

Τηλ.: 210 4649170

Φ. 604.2/ 1786 / 146786

Σ. 1786

Σαλαμίνα, 28 Σεπ 16

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση για τις Εργασίες Διαμόρφωσης Υπογείου Διοικητηρίου και χώρων ΝΣ/ΔΟΥ συνολικού ποσού Τριάντα Εννέα Χιλιάδων Εννιακοσίων Ευρώ (39.900,00 €) συμπεριλαμβανομένου των νόμιμων κρατήσεων 0,1036% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ και Φ.Ε. 8%

1. Έχοντας υπόψη τα κάτωθι :

α. Του Ν. 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ» (Α' 251).

β. Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις».

γ. Του Π.Δ. 113/10 «Περί Ανάληψης Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

δ. Του Π.Δ. 118/07 (Α' 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»

ε. Του Π.Δ. 60/07 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18ΕΚ «Περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ΗΣ Νοεμβρίου 2005.

στ. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/07(ΦΕΚ 2300//3-12-07) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των ΕΔ και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που Εξαρτώνται από αυτές», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/88/131798/Σ2063/25-7-08» (Β' 1753).

ζ. Την ανάληψη ενεργειών από τον αρμόδιο Διατάκτη για τη δέσμευση των απαιτούμενων πιστώσεων σύμφωνα με το Ν. 3871/2010 περί «Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης» και το ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α.194 και 209), που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 22Α του Ν. 2362/95 (Α.247), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/2010.

η. Την ΠαΔ/6-3/2009/ΓΕΝ

θ. Του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/Α/18-06-2008) «Περί Κύρωσης της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».

ι. Αρ. ΑΑΥ ΑΔ Φ.815.1/2526/Σ.3354//17-06-16/ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΔΠ (Α/Α 731) – ΑΡ. ΤΧΕ 1088.

ια. Διακήρυξη υπ' αριθμόν Φ. 990/1256/146256/Σ.1256/28 Ιουλ 16/ΝΣ/ΔΟΥ (Α.Δ.Α: 73386-ΙΝΥ).

ιβ. Πρακτικό μειοδοσίας από 29 Αυγούστου 2016

ιγ. ΝΑΑ 090602 Ζ ΣΕΠ 16 / ΝΣ
ιδ. ΝΑΑ 091241 Ζ ΣΕΠ 16 / ΔΔΜΝ
ιε. ΤΑΣ 131013 Ζ ΣΕΠ 16 / ΓΕΝ (Έγκριση Πίστωσης)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ / ΤΙΜΕΣ

α. Αναθέτουμε στην εταιρεία:

«ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε, Αγίου Δημητρίου 170, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛ-
FAX:210-9322234, ΑΦΜ:999308989, ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ»,

τις Εργασίες Διαμόρφωσης Υπογείου Διοικητηρίου και χώρων ΝΣ/ΔΟΥ, ως αναλυτικά εμφανίζεται στο συνημμένο στην παρούσα παράρτημα εκτελεσθέντων εργασιών (ΠΕΕ), βάσει της τεχνικής περιγραφής Παραρτήματος «Γ» σχετικής (ια) διακήρυξης, ποσού Τριάντα Εννέα Χιλιάδων Εννιακοσίων Ευρώ (39.900,00 €), απαλλασσομένου ΦΠΑ 24 %, συμπεριλαμβανόμενου των νόμιμων κρατήσεων 0,1036 % υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ και Φ.Ε. 8 %, σύμφωνα με το πρακτικό μειοδοσίας της 29 Αυγούστου 2016 από αρμόδια επιτροπή.

2. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

3. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ

Μετά την εκτέλεση της απαιτούμενης εργασίας το σύνολο αυτής θα παραδοθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο ενώπιον της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών, εντός του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, στο Τμήμα ΝΣ/ΔΟΥ, σύμφωνα με τις υποδείξεις επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών.

4. ΑΝΑΘΕΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η διαδικασία της ανάθεσης και παραλαβής των εργασιών θα γίνει παρουσία του εργολάβου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του. Η υπηρεσία παραλαβής υποχρεούται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι διαδικασίες παραλαβής ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν και υποβληθούν προς ΓΕΝ τα πρωτόκολλα παραλαβής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη σύνταξη τους. Η διαδικασία παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 15 έως και 19 του Παραρτήματος «Β» σχετικού (ια), από τριμελή επιτροπή η οποία θα συγκροτηθεί με μέριμνα του αρμόδιου τμήματος της Υπηρεσίας.

Η διαδικασία έναρξης των εργασιών, θα ενεργοποιείται εφόσον επιδεικνύεται στην επιτροπή από τον προμηθευτή αντίγραφο της υπογραφείσας σύμβασης.

5. ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η πίστωση θα διατεθεί σύμφωνα με την εκδοθείσα ΑΑΥ σχετικού (ι), από τον ΚΑΕ: 4711, Π/Υ 2016, αρμοδιότητας ΓΕΝ και για τη δημοσιολογιστική τακτοποίηση της δαπάνης θα υποβληθούν προς έλεγχο και ενταλματοποίηση τα παρακάτω δικαιολογητικά :

- α. Αντίγραφο της κατακυρωτικής απόφασης.
- β. Πρωτότυπη σύμβαση.
- γ. Πρωτότυπο τιμολόγιο εκτέλεσης εργασιών του αναδόχου. (επί πιστώσει).
- δ. Πρωτότυπο πρωτόκολλο ανάθεσης και προσωρινής παραλαβής του έργου, αυτό με απόφαση της διοικήσεως της ανατέχουσας αρχής, για την καλή εκτέλεση του έργου κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.

ε. Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου ή βεβαίωση του αρμόδιου Ασφαλιστικού Ταμείου ή Οργανισμού, ότι έγινε η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού που απασχολήθηκε στις εργασίες.

6. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τη δαπάνη βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις :

- α. Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ : 0,1036%
- β. Φόρος εισοδήματος 8%, υπολογιζόμενος στην καθαρή αξία των εργασιών μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (0,1036%).

7. ΠΛΗΡΩΜΗ

α. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει για το σύνολο των εκτελεσθέντων εργασιών, μετά το πέρας ολοκλήρωσης αυτών.

β. Η εξόφληση του προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί από το ΔΤΠΝ με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος, μετά την προσωρινή ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου, και μετά την εκκαθάριση τις δαπάνης από ΓΕΝ/ΟΕΠΝ.

γ. Η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος, βεβαιώνεται με την επίδοση σχετικού εντύπου στον ανάδοχο εργολάβο από το ΔΤΠΝ.

δ. Η απαλλαγή ΦΠΑ 24 % βεβαιώνεται με την επίδοση σχετικού εντύπου στον ανάδοχο εργολάβο από ΝΣ/Δ.Ο.Υ .

8. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ

α. Μετά την προσωρινή παραλαβή του έργου από ΝΣ/ΔΟΥ, από την εταιρεία που τις εκτέλεσε, υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο και εκδίδεται τιμολόγιο το οποίο αποστέλλει στην υποδειχθείσα από την Υπηρεσία διεύθυνση.

β. Τα στοιχεία αγοραστή που θα αναγράφονται στο τιμολόγιο είναι:

(1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ – ΝΣ/ΔΟΥ

(2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

(3) ΑΦΜ : 090153025

(4) ΔΟΥ : ΨΥΧΙΚΟΥ

γ. Η εξόφληση του μειοδότη εργολάβου θα γίνει επί πιστώσει.

δ. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των εργασιών.

9. ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που ο εργολάβος δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις η Υπηρεσία μπορεί να επιβάλλει τις κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 18 Παραρτήματος «Β» σχετικού (ια).

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η ανάδοχος εργολάβος εταιρεία υποχρεούται για τα κάτωθι :

α. Όπως προσέλθει στη ΝΣ/ΔΟΥ, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης δια τηλεομοιοτυπίας, για την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης, προσκομίζοντας έγγραφα και δικαιολογητικά παραγράφου 4 και 7, άρθρου 13, Παραρτήματος «Β» σχετικής (ια) διακήρυξης, ήτοι:

(1) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, η οποία να καλύπτει σε ευρώ, ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος του έργου που του κατακυρώθηκε, ήτοι ποσού Χιλίων Εννιακοσίων Ενενήντα Πέντε Ευρώ (1.995,00 €).

(2) Όλα τα απαραίτητα έγγραφα από τους κατασκευαστές των υλικών που βεβαιώνουν τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές που προβλέπονται στην τεχνική περιγραφή εργασιών Παραρτήματος «Γ» σχετικής (ια) διακήρυξης.

(3) Εγγύηση ποιότητας εργασίας και εφαρμογής των τοποθετούμενων υλικών.

(4) Μελέτη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς υπογεγραμμένη από μηχανικό. Η μελέτη θα περιλαμβάνει το τεύχος των υπολογισμών, τις διατομές που θα χρησιμοποιηθούν, τις λεπτομέρειες σύνδεσης των μεταλλικών

μελών, υπεύθυνη δήλωση του μελετητή για την ορθότητα της μελέτης καθώς και αρχιτεκτονικό σχέδιο το οποίο τα εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή.

(5) Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα που θα φαίνονται όλες οι φάσεις της κατασκευής.

(6) Στοιχεία για ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή για υλοποίηση των αντικειμένων μελέτης, εγκατάστασης, προμήθειας κατασκευής.

β. Να ενημερώνει έγκαιρα και εγγράφως την επιτροπή παρακολούθησης και προσωρινής παραλαβής του έργου, για οποιοδήποτε θέμα επιφέρει καθυστέρηση στην υλοποίηση της σύμβασης.

γ. Παροχή εγγύησης και συντήρησης έργου 12 μηνών από την ημέρα οριστικής παραλαβής του έργου καθώς και εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ύψους 3%, ήτοι χίλια εκατόν ενενήντα επτά ευρώ (1.197,00€), και ισχύος τουλάχιστον 15 μηνών σύμφωνα με τα οριζόμενα σε άρθρο 19 Παραρτήματος «Β» σχετικής (ια) διακήρυξης.

δ. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν και θα έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα ως σχετικά (α) έως (θ).

11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ

Για θέματα ανάθεσης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου από την επιτροπή παρακολούθησης και προσωρινής παραλαβής ορίζεται ο Υποπλοίαρχος (Ο) Χ. Β. Κουτσορινάκης ΠΝ, Τηλ : 210-4649171).

12. Χειριστής: Υποπλοίαρχος (Ο) Χ. Β. Κουτσορινάκης ΠΝ/ΝΣ/ΔΟΥ/5200, τηλ : 210-4649171

Αντιπλοίαρχος(Ο) Α. Ε Μαγουλά ΠΝ
Διευθύντρια

Ακριβές Αντίγραφο
ΜΠΥ Ο. Παπαδοπούλου
Προϊσταμένη Τμήματος
Γραμματείας Ν.Σ/Δ.Ο.Υ

Εσωτερική Διανομή

ΝΣ/ΔΟΥ 5200: (1) Αντίγραφο

Ανήκει στην Κατακυρωτική Απόφαση
Φ.604.2/1786/146786/Σ. 1786 /28-9-16/Ν.Σ/Δ.Ο.Υ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΘΑ

ΓΕΝ/ΟΕΠΝ

Β. ΙΔΙΩΤΕΣ

«ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε, Αγίου Δημητρίου 170, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛ-
FAX:210-9322234, ΑΦΜ:999308989, ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ» (1 αντίγραφο)

Ανήκει στην Κατακυρωτική Απόφαση
Φ.604.2/ 1786/146786/Σ.1786/28-9-16/Ν.Σ/Δ.Ο.Υ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Εργασίες Διαμόρφωσης Υπογείου Διοικητηρίου και χώρων ΝΣ/ΔΟΥ (ως Τεχνική Περιγραφή Παραρτήματος «Γ» σχετ. (γ).	39.900,00	39.900,00
		ΣΥΝΟΛΟ	39.900,00
		ΦΠΑ 24 %	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ	39.900,00

Για την Ακρίβεια
Υποπλοίαρχος (Ο) Χ. Β. Κουτσορινάκης ΠΝ
ΝΣ/ΚΕΕΠ