



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Σύρος: 4/6/2015
Αριθ. Πρωτ: 14002

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
αμοιβής 14.607.61 € πλέον ΦΠΑ 23%

«Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Ιστορικού Κέντρου Ερμούπολης»

Στην Σύρο σήμερα 22 του μηνός Μαΐου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη

τα ακόλουθα συμβαλλόμενα μέρη:

ο κος Γεώργιος Μαραγκός, Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης, ο οποίος ενεργεί στην παρούσα «Σύμβαση», ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου, εδρεύοντος στην Σύρο, αποκαλουμένου στο εξής χάριν συντομίας **«ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ»**

• και ο κος Νέλλας Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός, με έδρα τον Βύρωνα, Μ. Ασίας 1, Τ.Κ. 16231, κάτοχο μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία 10 τάξης Γ' με Α.Μ. 14315, που καλείται εφεξής **«ΑΝΑΔΟΧΟΣ»**,

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» έχοντας υπόψη τις ακόλουθες ισχύουσες διατάξεις:

1. Τον Ν. 3316/05 «περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
2. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τον Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.»
4. Το Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

5. Την Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005 «Κανονισμός προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών».
6. Την με αριθμό 50/15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης τευχών και διάθεσης της αντίστοιχης πίστωσης.
7. Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου όπου αναγράφεται ο κωδικός της υπόψη μελέτης με Κ.Α. 30.7413.001 και προβλεπόμενο ποσό 18.000,00 €,
8. Την με αριθ. 87/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύρου – Ερμούπολης περί απευθείας ανάθεσης της μελέτης στον κ. Νέλλα Δημήτριο,
9. Την από 12-5-2015 πρόσκληση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης,

καθώς και κάθε άλλη εγκύκλιο υποχρεωτική από τη νομοθεσία για την εκτέλεση της εν θεμάτι μελέτης, έστω και αν ρητά δεν αναφέρεται στο παραπάνω κείμενο

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στο δεύτερο συμβαλλόμενο **«ΑΝΑΔΟΧΟ»** την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: **«Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Ιστορικού Κέντρου Ερμούπολης»**, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 1^ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η μελέτη έχει ως αντικείμενο να επικαιροποιήσει την προηγούμενη κυκλοφοριακή μελέτη του (πρώην) Δήμου Ερμούπολης όπως αυτή εγκρίθηκε με τις αποφάσεις 18/2009 και 189/2009 του Δ.Σ. και να προτείνει μια σειρά ρυθμίσεων και μέτρων για την βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και στάθμευσης στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Ως ιστορικό κέντρο νοείται η περιοχή της Ερμούπολης που σύμφωνα με την προηγούμενη μελέτη εμπίπτει εντός των ορίων της εφαρμογής της ελεγχόμενης στάθμευσης (περιοχή μελέτης). Η μελέτη θα εκπονηθεί σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων με ημερομηνία 16-3-2015, το οποίο και εγκρίθηκε με την απόφαση 50/2015 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης.

ΑΡΘΡΟ 2^ο: ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα παραδώσει στον ΑΝΑΔΟΧΟ:

1. Την μελέτη με τίτλο «Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Ερμούπολης», όπως αυτή υφίσταται εγκεκριμένη.
2. Στοιχεία δρομολογίων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

3. Τα διαθέσιμα στοιχεία τροχαίων ατυχημάτων στην περιοχή μελέτης.
4. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σχετικό με το αντικείμενο της μελέτης ζητήσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και βρίσκεται στη διάθεση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να ελέγξει, κατά το εφικτό, τα στοιχεία αυτά, σε περίπτωση δε δικαιολογημένων αμφιβολιών για την ακρίβειά τους πρέπει να υποδείξει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ τον τρόπο για τον περαιτέρω έλεγχο και συμπλήρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 3^ο: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εάν κατά την εκπόνηση της μελέτης προκύψει η ανάγκη εκτελέσεως συμπληρωματικών εργασιών, εκπονήσεως ειδικών ή μη μελετών, εκτελέσεως ερευνών, εργαστηριακών δοκιμών ή και άλλης εργασίας απαραίτητης για την άρτια εκπόνηση της μελέτης, τότε οι εργασίες αυτές προτείνονται από τον Ανάδοχο - Μελετητή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η ανάγκη εκτέλεσης και η έκταση των εργασιών αυτών ορίζεται από τον Εργοδότη.

Ο χρόνος ο οποίος θα απαιτηθεί για τη σύνταξη των συμπληρωματικών εργασιών, εφόσον αυτές γίνουν αποδεκτές από τον Εργοδότη και υλοποιηθούν είτε από τον ίδιο είτε τρίτους, συνεπάγεται ανάλογη παράταση των προθεσμιών της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 4^ο: ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η εκπόνηση των μελετών θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις, όπως αυτές λεπτομερώς αναλύονται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων:

1. Φάση I: Κυκλοφοριακές έρευνες και Ανάλυση.
2. Φάση II: Πρόταση βελτίωσης υφιστάμενης κατάστασης και μιας εναλλακτικής λύσης.
3. Φάση III: Οριστική Μελέτη και Μελέτη σήμανσης της λύσης που θα επιλεγεί.

Σε όλη τη διάρκεια εκπονήσεως της μελέτης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να τηρεί ενήμερο τον Επιβλέποντα για την πρόοδό της και για τις προτεινόμενες λύσεις.

Η προθεσμία για την παράδοση κάθε φάσης, αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας και καθορίζεται ως:

1. Φάση I: Σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες.
2. Φάση II: Τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.
3. Φάση III: Σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες.

Στις ανωτέρω προθεσμίες δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος που απαιτείται για τον έλεγχο των παραδοτέων και των τυχόν γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων.

ΑΡΘΡΟ 5^ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η υποβολή των παραδοτέων για τον έλεγχο γίνεται σε ένα (1) αντίτυπο πρόχειρα συσκευασμένο, βάσει των οποίων γίνονται οι τυχόν διορθώσεις και συμπληρώσεις του ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Μετά τον έλεγχο, το ένα αντίτυπο διορθωμένο επιστρέφεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ.

Η Μελέτη μετά την έγκριση της υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή.

ΑΡΘΡΟ 6^ο: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία της μελέτης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης.

Ο έλεγχος από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ της τήρησης των όρων της σύμβασης και ο έλεγχος της μελέτης, γίνεται δια της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση διόρθωσης του κειμένου ή των σχεδίων εκάστου σταδίου της Μελέτης από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ή από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούνται, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, να διορθώσει όλα τα αντίτυπα της μελέτης, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος που θα καθορισθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία το οποίο δεν θα προσμετράται στην προθεσμία εκπόνησης της μελέτης.

Σε περίπτωση διαφωνίας του Αναδόχου προς τις διορθώσεις του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και πάλι υποχρεούται να συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, επισημαίνει όμως και αιτιολογεί τη διαφωνία του με έγγραφο και σχετική σημείωση στη Μελέτη.

ΑΡΘΡΟ 7^ο: ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ είναι **ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ (14.607,61 €)**, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Πηγή κάλυψης της δαπάνης: Η μελέτη χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου και η σχετική πρόβλεψη περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα με Κ.Α. 30.7413.001.

ΑΡΘΡΟ 8^ο: ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3316/05. Όλες οι πληρωμές υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις οι οποίες ισχύουν σήμερα και καταβάλλονται κατά νόμο από τον ΑΝΑΔΟΧΟ.

Ο φόρος προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

ΑΡΘΡΟ 9^ο : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

Σε εγγύηση της τήρησης των όρων της παρούσας σύμβασης ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ προσκόμισε την παρακάτω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που αντιστοιχεί σε ποσό 5% της συμβατικής αμοιβής, χωρίς τον ΦΠΑ, κατά το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014.

- ♦ Εγγυητική επιστολή υπ' αριθμ. 1671590 του Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. αξίας Επτακοσίων τριάντα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (730,38 €)

Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί μετά την παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/05.

ΑΡΘΡΟ 10^ο : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υπαίτιος για καθυστέρηση περαίωσης και υποβολής της μελέτης εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 28 του Ν. 3316/05.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, εκ των οποίων τρία (3) παρέλαβε ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και ένα (1) ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ

Για τον Δήμο Σύρου - Ερμούπολης

ΝΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ

Δήμαρχος Σύρου - Ερμούπολης