
 

 

            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                                           

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ 

 (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
                   (Εγκατάσταση νέων αυτόνοµων µονάδων A/C του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο) 

 
 

  Στο Ηράκλειο, σήµερα 05/12/2014 µεταξύ: 
 
 
1. του Τ.Ε.Ι Κρήτης, που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό του, Ευάγγελο  Καπετανάκη του 
Γεωργίου καθηγητή, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 18β  του Ν.4009/11 «∆οµή και 
Λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών, και µε την αρ. 4/22-01-2013 απόφαση του Συµβουλίου του ΤΕΙ Κρήτης (ΦΕΚ 
90/τ. Υ.Ο.∆.∆./5-3-2013) και τη µε αρ. Υ.Α. 39508/Ε5/21-03-2013 µε την οποία 
διαπιστώθηκε η εκλογή Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης.  
και 

2. του Σπηλιωτάκη Εµµανουήλ, Τεχνικού Ψυκτικού-Εµπορία ψυκτικών Μηχανηµάτων, 
κατοίκου Κάτω Αρχανών Ηρακλείου Κρήτης, , ΑΦΜ 074530253, ∆ΟΥ  Ηρακλείου, (εφεξής ως 
ο «Ανάδοχος»), συµφωνήθηκαν και έγιναν δεκτά τα παρακάτω:  
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί προµηθειών του ∆ηµοσίου και έπειτα από την µε αρ. 

36/30-09-2014  Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης που εγκρίνει την δαπάνη, ο 

πρώτος από τους συµβαλλόµενους αναθέτει στον δεύτερο που στη συνέχεια θα αποκαλείται 

για συντοµία «ανάδοχος» τις εργασίες εγκατάστασης νέων αυτόνοµων µονάδων A/C που 

αναφέρονται παρακάτω αντί της συνολικής αµοιβής των €5.350,50 ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου του  ΦΠΑ 23%.  

 

 

ΑΡΘΡΟ1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι οι εργασίες εγκατάστασης νέων αυτόνοµων 

µονάδων A/C µηχανηµάτων του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο: 

 

 

 

Ανάθεσης εργασιών 

Αρ. Σύµβασης:  203/2014 

Ποσό Σύµβασης :€ 5.350,50  
(µε Φ.Π.Α.23%) 

Ηµ. Υπογραφής: 05/12/2014 

Ηµ. Λήξης:         31/01/2015 
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  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ Α/C                                                                                                                                      

Α/Α 
ΧΩΡΟΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΙΣΧΥ 
ΜΗΧΑΝ
/ΤΟΣ                    
BTU 

ΤΕΜ. ΤΥΠΟΣ 
ΜΕΤΡΑ 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
& ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟ 
ΣΩΛΗΝΩΝ  Φ 

1. Σ.∆.Ο. 

Αποξήλωση και τοποθέτηση 
µηχαν/τος στο Γραφείο 
Καθηγητή,  κ. Φλώρου 12.000 1 INVERTER 6 Φ1/4Χ3/8'' 

2. Μηχανογράφηση 

Α) Αποξήλωση και τοποθέτηση 
µηχαν/τος στο Γραφείο ∆ΑΣΤΑ. 

12.000 1 INVERTER 

Θα χρησιµοποιηθούν οι παλιές 
σωληνώσεις, δεν χρειάζεται  βάση 
στήριξης.  
Απαιτείται καθαρισµός µε άζωτο. 

Β) Αποξήλωση και τοποθέτηση 
µηχαν/τος στο Γραφείο ισογείου,  
κ. Μακριδάκη Μανόλη. 

12.000 1 INVERTER 

Θα χρησιµοποιηθούν οι παλιές 
σωληνώσεις, δεν χρειάζεται  βάση 
στήριξης.  
Απαιτείται καθαρισµός µε άζωτο. 

 

Αποξήλωση και Τοποθέτηση 
µηχαν/τος στο Κέντρο 
Τεχνολογικής Έρευνας 

12.000 1 INVERTER 

Θα χρησιµοποιηθούν οι παλιές 
σωληνώσεις, δεν χρειάζεται  βάση 
στήριξης.  
Απαιτείται καθαρισµός µε άζωτο. 

3. Σ.Τ.Ε.Γ. 

Α) Αποξήλωση και Τοποθέτηση 
µηχαν/τος στο Εργαστήριο 
Οικολογίας  Καθηγητής  
κος Κολάρος ∆ηµήτρης. 

18.000 1 INVERTER 3 Φ3/8Χ5/8'' 

4. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 

Α) Αποξήλωση και Τοποθέτηση 
µηχαν/τος στο Εργαστήριο 
Αρδεύσεων  12.000 1 INVERTER 3 Φ1/4Χ3/8'' 

Β) Αποξήλωση και Τοποθέτηση 
µηχαν/τος στο Εργαστήριο 
επεξεργασίας στερεών 
υπολειµµάτων και υγρών 
αποβλήτων  Καθηγητής  
κος Μανιός Θρασύβουλος. 

12.000 1 INVERTER 3 Φ1/4Χ3/8'' 

Γ) Αποξήλωση και Τοποθέτηση 
µηχαν/τος στο Εργαστήριο 
Φυτοπροστασίας -  
Φυτοπαθολογίας Καθηγητής                                        
κος Γκούµας ∆ηµήτρης. 

12.000 1 INVERTER 3 Φ1/4Χ3/8'' 

5. 
Τοποθέτηση νέου µηχαν/τος στον 
Παιδικό Σταθµό. 12.000 1 INVERTER 3 Φ1/4Χ3/8'' 

6. Φωτοβολταϊκό Πάρκο 

Α) Αποξήλωση και Τοποθέτηση 
µηχαν/τος στο Γραφείο 
Καθηγητή,   κου Μαυροµατάκη  
Φώτη. 

12.000 1 INVERTER 3 Φ1/4Χ3/8'' 
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Α/Α ΧΩΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΙΣΧΥ 
ΜΗΧΑΝ
/ΤΟΣ                    
BTU 

ΤΕΜ ΤΥΠΟΣ 
ΜΕΤΡΑ 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
& ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ  

∆ΙΑΜΕΤΡΟ 
ΣΩΛΗΝΩΝ  Φ 

7. Παλαιό Κτήριο Σ.Τ.ΕΦ. 

Α) Αποξήλωση και Τοποθέτηση 
µηχαν/τος στο Γραφείο  
 κας Βαρδάκη Σοφίας 

12.000 1 INVERTER 

3 

Φ1/4Χ3/8'' 

8. Νέο Κτήριο Σ.Τ.Εφ. 
 

Α) Αποξήλωση και Τοποθέτηση 
µηχαν/τος στη Γραµµατεία 
Πληροφορικής  

12.000 1 INVERTER 
7 

Φ1/4Χ3/8'' 

Β) Αποξήλωση και Τοποθέτηση 
µηχαν/τος στο Γραφείο ∆/ντή. 

12.000 1 INVERTER 
10 

Φ1/4Χ3/8'' 

Γ) Αποξήλωση και Τοποθέτηση 
µηχαν/τος στο Γραφείο 
Καθηγητή, κου Ζαχαρενάκη 
Εµµανουήλ. 

12.000 1 INVERTER 

7 

Φ1/4Χ3/8'' 

∆) Αποξήλωση και Τοποθέτηση 
µηχαν/τος στο Γραφείο 
Καθηγητή, κου Βαϊρη Αχιλλέα. 

12.000 1 INVERTER 

7 

Φ1/4Χ3/8'' 

Ε) Αποξήλωση και Τοποθέτηση 
µηχαν/τος στο Γραφείο 
Καθηγητή, κου Πουλή ∆ηµήτρη. 

12.000 1 INVERTER 
7 

Φ1/4Χ3/8'' 

ΣΤ) Αποξήλωση και Τοποθέτηση 
µηχαν/τος στο Γραφείο 
Καθηγητή,  κου Κατσαράκη. 

12.000 1 INVERTER 
7 

Φ1/4Χ3/8'' 

Ζ) Αποξήλωση και Τοποθέτηση 
µηχαν/τος στο Χώρο 
φωτοτυπικού. 

12.000 1 INVERTER 
7 

Φ1/4Χ3/8'' 

 

Η) Αποξήλωση και Τοποθέτηση 
µηχαν/τος στο Γραφείο 
Προϊσταµένου Τµ.Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών. 

12.000 1 INVERTER 

10 

Φ1/4Χ3/8'' 

Θ) Τοποθέτηση µηχαν/τος στο 
Γραφείο Καθηγητή, κου 
Τσικνάκη. 

12.000 1 INVERTER 

7 

Φ1/4Χ3/8''  
Χωρίς αποξήλωση 

Στο παραπάνω κτίριο θα τοποθετηθούν δύο ηλεκτρικοί πίνακες  εξωτερικού χώρου στεγανοί  2 

σειρών IP65,  οι οποίοι θα περιλαμβάνουν  

Έναν (01) ασφαλειοδιακόπτη 3Χ40Α,  

Τρείς (03) ενδεικτικές λυχνίες και 

 Έξι (06) μικροαυτόματους 16Α 

Εργαστήριο Φυτοπροστασίας -  Φυτοπαθολογίας  Καθηγητής κος Γκούμας Δημήτρης 

Μια (01) αποξήλωση  και 

Μία (01) επανατοποθέτηση 
 

Αποξήλωση & απομάκρυνση δύο μηχανημάτων από το δώμα του κτηριακού συγκροτήματος 

της Ν.Σ.Τ.Εφ.  και μεταφορά αυτών, σε χώρο ο οποίος θα υποδειχθεί και θα βρίσκεται, εντός 

των οικοδομικών ορίων του Τ.Ε.Ι. στο Ηράκλειο. 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ   
4.350,00€ 

ΦΠΑ 23% 
1.000,50€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 23% 
5.350,50€ 
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ΑΡΘΡΟ 2. ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   

Η συνολική αµοιβή  για την τις εργασίες εγκατάστασης νέων αυτόνοµων µονάδων, ανέρχεται 
στο ποσό των πέντε χιλιάδων τρακοσίων πενήντα  ευρώ και πενήντα λεπτών 
(€5.350,50)  συµπεριλαµβανόµενου του νόµιµου ΦΠΑ 23%. 
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει τµηµατικά, µετά την έκδοση και προσκόµιση του 

αντίστοιχου παραστατικού (Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών), εντός τριών εργάσιµων ηµερών 

στο αρµόδιο γραφείο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού, πάντοτε µετά την εκτέλεση της 

αντίστοιχης εργασίας, που θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη ∆ήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών 

(Υ∆ΚΕ) σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Π∆ 1/2013. 

Ο ανάδοχος βαρύνεται µε κάθε φόρο και νόµιµη κράτηση υπέρ δηµοσίου και τρίτων που 
σχετίζεται µε την σύµβαση. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον κ.α.ε. 0879 του  οικονοµικού έτους 2014.  

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που αφορά το έτος 2014, µε αριθµό πρωτ.: 5515/Φ80/07-

10-2014 και αύξοντα αριθµό καταχώρισης 582 και Α∆Α 6ΞΖΕ4691Ο3-Τ9Ζ, στο βιβλίο 

εγκρίσεων και εντολών πληρωµής. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η χρονική διάρκεια της σύµβασης συµφωνήθηκε από 05/12/2014 έως 31/01/2015 ή 

νωρίτερα, εφόσον πραγµατοποιηθούν εργασίες που αντιστοιχούν σε ολόκληρο το ποσό της 

σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

 
Για κάθε ουσιώδη παρατυπία του αναδόχου προβλέπονται οι παρακάτω κυρώσεις: 
 

Α) Κήρυξη του διαγωνιζόµενου ως έκπτωτου 

 

Κύρια διοικητική κύρωση είναι η κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου. Η έκπτωση από την 
ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, 
επιβάλλεται στον ανάδοχο, µε απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, όταν:  

α) δεν προσέλθει µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σύµβαση 
ανάθεσης, και 

β) δεν εκτέλεσε τις εργασίες σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα σύµβαση µέσα 
στον προβλεπόµενο από τη σύµβαση χρόνο. Προκειµένου για την κήρυξη του 
αναδόχου ως έκπτωτου, αυτός έχει το δικαίωµα να υποβάλλει εξηγήσεις υπόψη του 
της Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. 

 

Β) Αποκλεισµός αναδόχου 

Για οποιαδήποτε αντικανονική συµπεριφορά σε διαδικασία εκτέλεσης εργασιών, κάθε 
ανάδοχος µπορεί να αποκλειστεί για ορισµένο ή αόριστο χρόνο από συγκεκριµένη ή από όλες 
τις εργασίες του ∆ηµοσίου. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, 
ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, και αφού καλέσει τον ενδιαφερόµενο 
ανάδοχο για παροχή εξηγήσεων. 
 

Γ) Πρόστιµα 

ΑΔΑ: 6Ξ8Χ4691Ο3-Υ17



 5

Για τη µη ικανοποιητική εφαρµογή των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος κατ΄ αρχήν 
θα υπόκειται  σε προφορικές και στην  συνέχεια έγγραφες παρατηρήσεις. 

Σε περίπτωση επανάληψης, θα επιβάλλονται οι ακόλουθες ρήτρες: 
1.Για πρώτη παράβαση πέραν της προφορικής και έγγραφης παρατήρησης 500 €  
2.Για δεύτερη παράβαση, 700 €  
3.Για την τρίτη και τις επόµενες, για καθεµιά 1000 €  
Οι ρήτρες επιβάλλονται µε απόφαση της Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. 

 

∆) Άλλες κυρώσεις 

Εκτός από τα παραπάνω, µπορούν να επιβληθούν και άλλες κυρώσεις, όπως η κατάπτωση 

ολική ή µερική της εγγύησης ή ανάθεση εργασιών σε άλλο ανάδοχο σε βάρος του έκπτωτου 

αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καλύπτει την τριετή εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουρίας 

των κλιµατιστικών µηχανηµάτων για ανταλλακτικά και εργασία. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Ο ανάδοχος ως προς την σύµβαση υπάγεται στην αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων Κρήτης. Η 

επίλυση των διαφορών που πιθανόν προκύψουν, γίνεται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

 

Η σύµβαση αυτή γράφτηκε σε τρία (3) αντίγραφα, διαβάστηκε βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε και 

από τους δύο συµβαλλόµενους, ο καθένας πήρε από ένα αντίγραφο και ένα κρατήθηκε στο 

αρχείο του Τµήµατος Προµηθειών και Περιουσίας. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                   Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ           
     ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ        
 
 
        
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ                           ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗΣ 
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