



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:2593/25-5-2018



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ



ΑΔΑ: 6ΟΖ2Ω1Λ-Μ52

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ
 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»
 CPV: 45214210-5

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 209.927,22 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 260.309,75 Ευρώ με Φ.Π.Α.

Για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ», προϋπολογισμού μελέτης 452.997,15 ευρώ με Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενο από το Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014- 2020» και από το Περιφερειακό Ταμείο Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με κωδικό Πράξης ΣΑΕΠ 0311 (κωδικός ενάρθρου) 2016ΕΠ03110052 σε βάρος του Κ.Α. 60/7341.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και 2018.

Στην Σαμοθράκη σήμερα, στις 25 Μαΐου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00πμ, στα Γραφεία του Δήμου Σαμοθράκης, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α) ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δήμος Σαμοθράκης-ΟΤΑ που εδρεύει στην Χώρα Σαμοθράκης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο αυτού κ. Βίτσα Αθανάσιο, και

β) Οικονομικός φορέας ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Π. – ΚΟΪΔΗΣ Χ. Ο.Ε. με δ.τ. ΠΚ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε., με ΑΦΜ 998134510 – Δ.Ο.Υ. Αλεξ/πολης, με έδρα την Αλεξ/πολη, Κ. Παλαιολόγου 90, τηλέφωνο 2551088111, Τεχνική Εταιρεία, εγγεγραμμένη στο ΜΕΕΠ με αριθμό 23722, στην 1Η Τάξη στην κατηγορία Οδοποιία, 1Η Τάξη στην κατηγορία Οικοδομικά, 1Η Τάξη στην κατηγορία Υδραυλικά, Α1 Τάξη στην κατηγορία Λιμενικά, 1η Τάξη στην κατηγορία Η/Μ και στην 1Η Τάξη στην κατηγορία Βιομηχανικά Ενεργειακά,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα:

(1) Ο πρώτος των συμβαλλομένων και ενεργών με την ιδιότητα του Δημάρχου και για λογαριασμό του Δήμου Σαμοθράκης, έχοντας υπ' όψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).
- 2) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα
- 3) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, σύμφωνα με τον οποίο συστάθηκε ο Δήμος Σαμοθράκης
- 4) Την απόφαση 137/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

- 5) Την με αρ. 68/2017 Οικονομικής Επιτροπής όπου εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και ο καθορισμός των όρων του διαγωνισμού,
- 6) Την 50/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η διάθεση πίστωσης του οικ έτους 2017, την 76/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η ψήφιση πίστωσης για το οικ έτος 2018 την με α.α 229 ανάληψη υποχρέωσης (2551/23-5-2018) σε βάρος του Κ.Α. 60/7341.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την κατασκευή του υπόψη έργου,
- 7) Την με αρ. 67/2017 απόφαση της Ο.Ε. συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος.
- 8) Την με αριθμό πρωτ. 4090/7-7-2017 (ΑΔΑ: Ω1ΜΙΩ1Λ-ΒΒΤ) Περίληψη Διακήρυξης όπου ορίσθηκε η διεξαγωγή του Ανοιχτού Διαγωνισμού να γίνει στις 1/8/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
- 8) Την απόφαση με αριθμό 85/2017 της Ο.Ε., με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού και αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος η εργοληπτική επιχείρηση «ΠΚ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», με μέσο όρο ποσοστό έκπτωσης 45,78%.
- 9) Την υπ' αριθμ. 23241/28-11-2017 απόφαση του Συντονιστή της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
- 10) Το πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 ΤΟΥ Ν.3463/06 (ΦΕΚ 298/05-09-2011) ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ (ΑΔΑ:9ΩΣΣΟΡ1Υ-ΞΑΧ)
- 11) Την υπ' αριθ. 22/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία Π.Κ. ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.
- 12) Την με Αρ. Πρωτ. 1284/24-4-2018/Εγκριση Σχεδίου Σύμβασης/ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. Π.Α.Μ.Θ.
- 13) Την με Αρ.Πρωτ. 2067/26-04-2018 Πρόσκληση Υποβολής επικαιροποιημένων δικαιολογητικών
- 14) Το με αρ. πρωτ. 2183/03-05-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών

Α ν α θ έ τ ε ι

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων Οικονομικό Φορέα ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Π. – ΚΟΪΔΗΣ Χ. Ο.Ε. με δ.τ. ΠΚ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε., μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) του αναδόχου, και αφού διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια, την εκτέλεση του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ», σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του οικονομικού φορέα και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, που αναλύεται ως εξής :

Άθροισμα Δαπανών Εργασιών κατά την προσφορά	153.060,06 Ευρώ
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	27.550,81 Ευρώ
Απρόβλεπτα 15 %	27.091,63 Ευρώ
Δαπάνη αναθεώρησης	2.224,72 Ευρώ

Δαπάνη ΦΠΑ 24%	50.382,53 Ευρώ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	260.309,75 Ευρώ

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Π. – ΚΟΪΔΗΣ Χ. Ο.Ε. με δ.τ. ΠΚ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο,
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρονται στη Διακήρυξη που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ,
- iii. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού.
- iv. Ότι αφορά στις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1) της παρούσας σύμβασης,

(2) Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Π. – ΚΟΪΔΗΣ Χ. Ο.Ε. με δ.τ. «ΠΚ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω:

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του, στην παρούσα σύμβαση, δεσμεύει απολύτως αυτόν και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη,
- β. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο,
- γ. Ότι θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών,
- δ. Ότι έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις

συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου,

- ε. Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κ.τ.λ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων,
- στ. Ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου.
- ζ. Ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
- η. Ότι έχει την υποχρέωση, με δαπάνη του να ασφαλίσει το έργο, τα αυτοκίνητα και το προσωπικό για κάθε ζημιά ή απώλεια από οποιαδήποτε αιτία και από θεομηνία, για αστική ευθύνη σε αναγνωρισμένη από το Ελληνικό Δημόσιο, Ασφαλιστική Εταιρεία.

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε την παρακάτω εγγυητική επιστολή ως εγγυητική καλής εκτέλεσης του έργου του οποίου είναι ανάδοχος, για την οποία η Υπηρεσία αναζήτησε και έλαβε την με αρ. πρωτ. 8205/15-05-2018 εγκυρότητα της από το ΤΜΕΔΕ. Τα στοιχεία της εγγυητικής είναι τα ακόλουθα:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1.	e-15448	09/05/2018	ΤΜΕΔΕ	10.496,36 €

Η ως άνω εγγύηση καλύπτει την προβλεπόμενη σύμφωνα με την αντίστοιχη παράγραφο της σχετικής Διακήρυξης.

(4) Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε τρεις (3) μήνες **σε χρόνο μη λειτουργίας του σχολείου** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

(5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (25-05-2018) αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

(6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, και το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.

(7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» και από το Περιφερειακό Ταμείο Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με κωδικό Πράξης ΣΑ ΕΠ 0311 (κωδικός ενάριθμου) 2016ΕΠ03110052 σε βάρος του Κ.Α. 60/7341.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και 2018 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές κ.τ.λ., όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

(8) Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Σαμοθράκη, 25-5-2018

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης

Ο Ανάδοχος του έργου

Αθανάσιος Βίτσας

Παρασκευόπουλος Πολυζώης
(εκπρόσωπος της «ΠΚ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.»)