



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ**

**Έργο: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟ-
ΣΤΑΣΙΟΥ Α3**

Αρ. πρωτ. : 69741/ 01.11.2016

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού : 26.614,63 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Για την εκτέλεση του έργου:

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α3»,
προϋπολογισμού μελέτης με Φ.Π.Α. **60.000,00 €** (Με τον Φ.Π.Α)

Στο **Αγρίνιο** σήμερα, την **01** του μηνός **Νοεμβρίου 2016**, ημέρα **Τρίτη**, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου **Αγρινίου** οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- α. Γεώργιος Παπαναστασίου** με την ιδιότητα του **Δημάρχου Αγρινίου** κι ενεργών στην προκειμένη περίπτωση για λογαριασμό του Δήμου Αγρινίου κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 & με όσα ορίζει ο Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς και η κείμενη νομοθεσία αφενός, και κατόπιν:
- της απόφασης με αριθμό **287/2015** (ΑΔΑ : 6ΚΝ2Ω65-639) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου (όπως επικυρώθηκε με την υπ' αρ. 165202/7513/11.12.2015 (ΑΔΑ : 6Υ5ΩΟΡ1Φ-ΙΡΜ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου / Τμήμα Διοικητικού & Οικονομικού Ν. Αιτωλ/νίας), για την έγκριση της μελέτης, διάθεση πίστωσης, καθορισμό όρων δημοπράτησης και ορισμό επιτροπής για την εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας.
 - της απόφασης με αριθμό **147/2016** (ΑΔΑ : ΩΠΠΖΩ65-6ΥΨ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου (όπως επικυρώθηκε με την υπ' αρ. 79724/3187/13.06.2016 (ΑΔΑ : 7Α7ΚΟΡ1Φ-36Τ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου / Τμήμα Διοικητικού & Οικονομικού Ν. Αιτωλ/νίας), εγκριτική του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας την **13-04-2016**, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας,
 - της απόφασης με αριθμό **242/2016** (ΑΔΑ : 6ΕΟΛΩ65-ΣΚΦ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, (όπως επικυρώθηκε με την υπ' αρ. 138751/06.09.2016 (ΑΔΑ : ΨΛ5ΒΟΡ1Φ-ΒΡ4) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου / Τμήμα Διοικητικού & Οικονομικού Ν. Αιτωλ/νίας), περί του ελέγχου προσκομισθέντων εκ νέου δικαιολογητικών από τον ανάδοχο του έργου, για υπογραφή της Σύμβασης,

και αφετέρου,

β. Ο ΑΠ. Αραπογιαννης με την ιδιότητα του προέδρου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Πεδιάδος Αγρινίου». Οδός Βότση 11, 30100 Αγρίνιο

γ. Η Ε.Ε. «ΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε», με έδρα το Αγρίνιο, (Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 110, Τ.Κ. 30131, ΑΓΡΙΝΙΟ, με Α.Φ.Μ. 045024539 - Δ.Ο.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ).

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **Γεώργιος Παπαναστασίου**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
- α. Τις διατάξεις του Ν.1418/84 και του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
 - β. της απόφασης με αριθμό **1147/2016** (ΑΔΑ : ΩΠΠΖΩ65-6ΥΨ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου (όπως επικυρώθηκε με την υπ' αρ. 79724/3187/13.06.2016 (ΑΔΑ : 7Α7ΚΟΡ1Φ-36Τ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου / Τμήμα Διοικητικού & Οικονομικού Ν. Αιτωλ/νίας) εγκριτική του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας την **13/04/2016**, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, με τις οποίες κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη (ή από κατά πλειοψηφία) σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην Ε.Ε. «**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΛΗΣ Ε.Δ.Ε.**».
 - ε. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο **5** της Διακήρυξης του έργου.
 - στ. Τα στοιχεία που κατέθεσε η Ε.Ε. και τα οποία ζητήθηκαν με το αριθ. **63947/07.10.2016** έγγραφο της Υπηρεσίας, με το οποίο κλήθηκε η Ε.Ε. για την υπογραφή της Σύμβασης.
 - ζ. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της Ε.Ε., διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
 - η. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ε.Ε. και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναπροσαρμόστηκε με την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας στις **13-04-2016**, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Ν.3669/2008, (με επανυπολογισμό, σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας **ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ τις Εκατό (56,00%)** εκ μέρους της Ε.Ε., των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και που αναλύεται ως εξής:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης	Προσφερό- μενη έκ- πτωση (%)	Αφαιρούμενο ποσό λόγω έκπτωσης	Δαπάνη μετά την Έκπτωση (Συμφωνητικό)
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	35.947,30 €	56,00 %	20,130,49 €	15.816,81 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	35.947,30 €			15.816,81 €
Γ. Ε. & Ο. Ε. 18%	6.470,51 €			2.847,03 €
Άθροισμα	42.417,81 €			18.663,84 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	6.362,67 €			2.799,58 €
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	48.780,48 €			21.463,42 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00 €	56,58 % (Εμ)	€	0,00 €
Άθροισμα	48.780,49 €			21.463,42 €
Φ. Π. Α. 23% & 24 %	(Φ.Π.Α 23%) 11.219,51 €			ΦΠΑ (24%) 5.151,22 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	60.000,00 €			26.614,63 €

- Ι. Τους όρους του άρθρου **4** της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαίτερος του άρθρου **5** της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των **Ο Απ. Αραπογιάννης** με την ιδιότητα του προέδρου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «**Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Πεδιάδος Αγρινίου**».

ΑΝΑΘΕΤΟΥΝ

Στη τρίτη των συμβαλλομένων Ε.Ε. **«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΛΗΣ Ε.Δ.Ε»**, καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου :

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α3»

Η Ε.Ε. **«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΛΗΣ Ε.Δ.Ε»** αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου:

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α3»

σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 334/00, του Π.Δ. 609/85, Ν. 3669/2008 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
 - ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
 - iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).η της παρούσας σύμβασης.
 - iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 147/2016 (ΑΔΑ : ΩΠ-ΠΖΩ65-6ΥΨ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου (όπως επικυρώθηκε με την υπ' αρ. 79724/3187/13.06.2016 (ΑΔΑ : 7Α7ΚΟΡ1Φ-36Τ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου / Τμήμα Διοικητικού & Οικονομικού Ν. Αιτωλ/νίας) και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.
- (2) Ο ΤΡΙΤΟΣ των **συμβαλλομένων** Ε.Ε. **«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΛΗΣ Ε.Δ.Ε»**, και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου Ε.Ε. **«ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΛΗΣ Ε.Δ.Ε»** και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 1418/84 & Ν.3669/2008, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη

συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή / και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχύουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολουθως ο τρίτος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου (5% επί του ποσού της Σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., αρ. 17 της Διακήρυξης, Ν.4281/14, αρ.157) και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	75737	18-10-2016	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	1.075,00 €

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

- β. Την από **18-10-2016** δήλωση ορισμού ως επικεφαλής του εργοταξιακού γραφείου της Ε.Ε. «**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΛΗΣ Ε.Δ.Ε**», τον κων Δημήτριο Τόλη Ε.Δ.Ε ο οποίος θα ασχοληθεί με την κατασκευή του υπόψη έργου και την από **18-10-2016** δήλωση του κ. Δημητρίου Τόλη Ε.Δ.Ε περί αποδοχής του ορισμού του, ο οποίος, ορισμός, έτυχε της έγκρισης της Υπηρεσίας.
- γ. Την από **18-10-2016** δήλωση του αναδόχου περί ορισμού ως αντικλήτου της Ε.Ε. «**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΛΗΣ Ε.Δ.Ε**» τον κων **ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΛΗ Ε.Δ.Ε** καθώς και την από **18-10-2016** δήλωση του κων. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΛΗ περί αποδοχής του ορισμού του.

- (4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο **12** της Διακήρυξης και στο άρθρο **2** της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **ΟΚΤΩ (08)** ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο **7** της ΕΣΥ του έργου.
- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (**01-11-2016**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

- (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ και όσων ορίζονται από τον Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.

Η Σύμβαση υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε **Οκτώ (08)** γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία, **Πέντε (5)** παραμένουν στον Δ. Αγρινίου (Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών), **Δύο (02)** παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, **Ένα (1)** θα κατατεθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Αιτωλ/νίας).

Αγρίνιο 01-11-2016

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ο Δήμαρχος Αγρινίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΕΒ
ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΠ. ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Ε.Ε

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΛΗΣ Ε.Δ.Ε

