



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΗΓΑΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ»

Χρηματοδότηση :Π.Δ.Ε. Ε.Π. "ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
2014-2020"
Ενάρθμος:ΣΑΕΠ 2020ΕΠ00110029

Αρ. πρωτ. : -12497-

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 2.628.719,31 € Ευρώ (με Φ. Π. Α.)
και 2.119.934,93 € Ευρώ (χωρίς Φ. Π. Α.)

Για την εκτέλεση του έργου :« **ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΗΓΑΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ**», προϋπολογισμού 6.100.000,00 €, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με κωδικό 5066889

Στο Αγρίνιο σήμερα, την 2^η του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (02/03/2022), ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π. μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αγρινίου (Χ. Τρικούπη 10, Αγρίνιο) οι κατωτέρω υπογράφοντες:

1. Γεώργιος Παπαναστασίου, με την ιδιότητα του Δημάρχου Αγρινίου και ενεργών στην προκειμένη περίπτωση για λογαριασμό του Δήμου Αγρινίου, με έδρα το Αγρίνιο, οδός Χ. Τρικούπη 10, Τ.Κ. 30100, Α. Φ. Μ. 997699780, Δ. Ο. Υ. Αγρινίου, τηλ. 2641360300, fax 2641048498, [Αναθέτουσα Αρχή] κατά την παρ. 5 του άρθρου 105 και 135 του Ν.4412/2016, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 159 & 282 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α) αφενός και έχοντας υπ' όψη την απόφαση με αριθμό 48/2020 (ΑΔΑ: 6ΧΤΚΩ65-0ΟΧ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, που ενέκρινε το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας Δημοπρασίας την 26-11-2019, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου της Επικεφαλίδας .

2. Ο Ιωάννης Γλυνός του Στυλιανού, κάτοικος Ρόδου, οδός Ιωάννη Δενδρινού 54, με Α.Φ.Μ. 052555562, ΔΟΥ Ρόδου, Πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος της Εργοληπτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στη Ρόδο, οδός ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ 54, με Α.Φ.Μ. 099658148, Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ, ΕΝΕΡΓΩΝ ΩΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:« **ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΗΓΑΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ**» ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ: 6.100.000,00€. (με Αναθεώρηση & Φ.Π.Α.).

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

1. **Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 - i) Τις διατάξεις του **N. 3852/2010 (άρθρα 159 και 282)**.
 - ii) Τις διατάξεις του **N. 4412/2016**, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
 - iii) Την αριθμ. πρωτ.:**3749/16-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΩΧ7Λ6-ΦΥΟ)** απόφαση ένταξης έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2 0 2 0 στη ΣΑΕΠ 0011 του Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, με **Κωδικό έργου: ΣΑΕΠ 2020ΕΠ00110029**.
 - iv) Το άρθρο 25 παρ. 3 του Ν. 3614/2007.
 - v) Την υπ' αριθμ. **467/2020 (ΑΔΑ:68ΑΞΩ65-ΣΙΤ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης, η Διακήρυξη Δημοπρασίας και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίσθηκε μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της Δημοπρασίας να γίνει την 23-03-2021, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και **με το σύστημα δημοπράτησης « των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του τιμολογίου της Μελέτης »**.
 - vi) Την υπ' αριθμ. **498/2021 (ΑΔΑ: 6ΜΜΨΩ65-57Α)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας, στην εργοληπτική επιχείρηση «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» με προσφερθείσα έκπτωση 56,91%.
 - vii) Το υπ' αριθμ. 1735542.2537305 Πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου Τμήμα Μητρώου Πρακτικό της εταιρείας «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το οποίο ορίζεται εκπρόσωπος της εταιρείας για την υπογραφή του εργολαβικού συμφωνητικού και παντός άλλου εγγράφου που αφορά το έργο «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΗΓΑΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ**» ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ: 6.100.000,00€. (με Αναθεώρηση & Φ.Π.Α.) ο Ιωάννης Γλυνός του Στυλιανού , κάτοικος Ρόδου, οδός Ιωάννη Δενδρινού 54, με Α.Φ.Μ. 052555562, ΔΟΥ Ρόδου, Πρόεδρος νόμιμος εκπρόσωπος της Εργοληπτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
 - viii) Αριθμ. 64993/13431 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αγρινίου ΦΕΚ 2183/Β/29-9-2011
 - ix) Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
 - x) Τα στοιχεία που κατέθεσε ο ανωτέρω και τα οποία ζητήθηκαν με την απο 12-10-2021 πρόσκληση μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ προς τον προσωρινό μειοδότη του έργου Οικονομικού Φορέα : " ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " για την προσκόμιση Δικαιολογητικών Προσωρινού μειοδότη (αριθμ. πρωτ. 69309/12-10-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας), καθώς και την 14/10/2021 υπέβαλλε σε μορφή ηλεκτρονικού

αρχείου Portable Document Format (PDF) τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την διακήρυξη του εν θέματι έργου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

- xi) Το με αριθμ. Πρωτ. 9663/18-02-**2022** έγγραφο της Υπηρεσίας με το οποίο κλήθηκε για την υπογραφή της Σύμβασης.
- xii) Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
- xiii) Την υπ' αριθμ Α.Α.Υ. Β-601/1207/09-11-2020 & Β-47 3626/20-01-2021 & Β-154/5008/28-01-2022
- xiv) Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναπροσαρμόστηκε με την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, (με επανυπολογισμό, σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και που αναλύεται ως εξής:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης (€)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη μετά την Έκπτωση (€) (Συμφωνητικό)
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	498.550,00 €	60%	199.420,00 €
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	468.613,00 €	53%	220.248,11 €
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	1.844.360,00 €	58%	774.631,20 €
ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ	71.541,00 €	60%	28.616,40 €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	34.196,00 €	60%	13.678,40 €
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	707.542,85 €	54%	325.469,71 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	3.624.802,85 €		1.562.063,82 €
Γ. Ε. & Ο. Ε. 18%	652.464,51 €		281.171,49 €
Άθροισμα	4.277.267,36 €		1.843.235,31 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	641.590,10 €		276.485,30 €
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ. Π. Α. & ΑΝΑΘΕ- ΩΡΗΣΗ	4.918.857,46 €		2.119.720,61 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	497,38 €	56,91%(Εμ)	214,32 €
Άθροισμα	4.919.354,84 €		2.119.934,93 €
Φ. Π. Α. 24%	1.180.645,16 €		508.784,38 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	6.100.000,00 €		2.628.719,31 €
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΑ ΕΥΡΩ ΕΓΚ.36/13-12-2001	6.100.000,00 €		

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Εργοληπτική Επιχείρηση «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟ, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΗΓΑΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ**» ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ: 6.100.000,00€. (με Αναθεώρηση & Φ.Π.Α.) η οποία αποδέχεται

ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- i) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii) Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii) Την οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου της παρούσας σύμβασης.
- iv) Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 230419/2021/10-01-22 (ΑΔΑ: **ΨΚ7ΚΟΡ1Φ-ΚΨΠ**) της Αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

2. Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων Εργοληπτική Επιχείρηση «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αφού έλαβε υπόψη της άπαντα τα ανωτέρω.

ΔΗΛΩΝΕΙ

- i) Ότι η υπογραφή της στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- ii) Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- iii) Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- iv) Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από

την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

ν) Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

νι) Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

3. Επίσης ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

i) Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου, μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και διαθέτει μοναδικό QR code για την γνησιότητα – εγκυρότητά της.

α/α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗ- ΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε €)
1	e-140020	28-02-2022	ΤΜΕΔΕ	105.996,75€

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

ii) Την από 01/03/.2022 δήλωση αποδοχής αντικλήτου του κ. ΣΑΚΑΒΕΛΛΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ με Α.Δ.Τ. ΑΜ 623209 με τηλ. 6933310246 ΤΕΡΜΑ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ.

4. Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 2 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **είκοσι τέσσερις (24)** ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο **2.1** της Ε.Σ.Υ. του έργου.

5. Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (**02/03/2022**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης της αναδόχου.

6. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 53 του Ν. 4412/2016.

Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων **ΣΑΕΠ 0011, Κωδικός/MIS 5067178 και Ενάριθμος: ΣΑΕΠ 2020ΕΠ00110029**, και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. Όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) παρέλαβε η δεύτερη των συμβαλλομένων Εργοληπτική Επιχείρηση, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Αγρίνιο 02 /03 / 2022

Οι Συμβαλλόμενοι

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ**

Για την ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΛΥΝΟΣ