



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ
ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΑΘΕ
ΕΩΣ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟ ΑΠΟ
ΘΕΟΜΗΝΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ817, Κ.Α.
2018ΕΠ81700009
(ΥΠΟΕΡΓΟ 3)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 550.000,00€
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

**ΔΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ
ΛΕΠΤΩΝ (288.306,46€)**

Στη Λάρισα σήμερα, την **1^η Δεκεμβρίου 2021**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **09:00**, στα γραφεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι υπογεγραμμένοι :

1. Κωνσταντίνος Αγοραστός, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, εκπροσωπών στην προκειμένη περίπτωση τον Φορέα Κατασκευής του Έργου.
- και
2. Αθανάσιος Ζυγογιάννης του Παναγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός, νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα με επωνυμία ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και διακριτικό τίτλο «ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε.», με αριθμό ΜΕΕΠ 5309 και ΑΦΜ: 094118874, ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, ανάδοχος του Έργου.

Αφού έλαβαν υπόψη

1. Την με αρ. πρωτ. 724/20-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΠΓ67ΛΡ-ΙΟ9) Απόφαση της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Θεσσαλίας περί κήρυξης του Δήμου Τεμπών της Π.Ε. Λάρισας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας από βροχοπτώσεις.
2. Την με αρ. πρωτ. 58301/01-06-2018 (ΑΔΑ: ΩΡΖΤ465ΧΙ8-1ΨΜ) Απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ένταξης στο Π.Δ.Ε. 2018 του έργου με Κ.Α. 2018ΕΠ81700009 της ΣΑΕΠ817 και τίτλο: «ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 15-11-2017 ΜΕΧΡΙ 17-11-2017» και συνολικό προϋπολογισμό 24.910.100,00€.
3. Την με αριθμό 46/2018 (αρ. πρωτ. 429/05-04-2018, απόσπασμα πρακτικού 4/04-04-2018 και ΑΔΑ: 75ΥΤ7ΛΡ-ΑΘΙ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα στο έργο με Κ.Α. 2018ΕΠ81700009 της ΣΑΕΠ817 και τίτλο: «ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 15-11-2017 ΜΕΧΡΙ 17-11-2017» εντάχθηκε το υποέργο 3 με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΑΘΕ ΕΩΣ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» και προϋπολογισμό 550.000,00€.

4. Το με αρ. Πρωτ. 5897/07-08-2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003548741 2018-08-08) Πρωτογενές αίτημα δέσμευσης πίστωσης για τη δημοπράτηση του έργου.
5. Την με αρ. Πρωτ. 106000/23-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΤΞΝ7ΛΡ-ΟΓΧ και ΑΔΑΜ: 21REQ008323881 2021-03-23) Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 550.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων του έργου με Κ.Α. 2018ΕΠ81700009 της ΣΑΕΠ817 και τίτλο: «ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 15-11-2017 ΜΕΧΡΙ 17-11-2017» για την δημοπράτηση του υποέργου 3 με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΑΘΕ ΕΩΣ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ».
6. Την με αρ. Πρωτ. 110588/26-03-2021 (ΑΔΑ: ΩΗΘ37ΛΡ-3Κ5) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας που αφορά την έγκριση της μελέτης & των τευχών Δημοπράτησης (συμπεριλαμβανομένου σχεδίου της Διακήρυξης) του έργου του θέματος.
7. Την με αριθμό 423/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας (13ο/14-04-2021 και ΑΔΑ: ΡΥΨΦ7ΛΡ-5Μ3), με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης Ηλεκτρονικής Δημοπράτησης μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, ο ορισμός χειριστή για την πραγματοποίηση της Ηλεκτρονικής Δημοπράτησης και η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος.
8. Την με αριθμό 718/2021 (πρακτικό 22º/18-06-2021 ΑΔΑ:9ΞΞΙ7ΛΡ-ΛΡΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 24/05/2021 Πρακτικό (Ι) ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (α.α. συστήματος 180441) για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 ως προς την νομιμότητα του.
9. Την με αριθμό 966/2021 (πρακτικό 26º/06-08-2021 ΑΔΑ: ΨΡ2Α7ΛΡ-ΧΑ1 και ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009430745 2021-10-26) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται το από 20/07/2021 Πρακτικό (ΙΙ) ως προς την νομιμότητά του και κατακυρώνεται το αποτέλεσμα της ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε. με μέση έκπτωση 35,00 % (δαπάνη έργου κατά την προσφορά 288.306,46 €).
10. Την με αρ. πρωτ. 170752/20-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΤΧΟΡ10-Κ9Θ) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου της νομιμότητας της με αριθμό 966/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
11. Την 43/ΠΣ/2021 Πράξη του Επιτρόπου της 1^{ης} Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Λάρισας.
12. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 367/Α/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
13. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και συμπληρωματικά όπως ορίζεται στο άρθρο 129 αυτού του Αστικού Κώδικα.
14. Τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110 και της παραγράφου 1α του άρθρου 176 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
15. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
16. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (πρόγραμμα

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΣΔΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

17. Την αριθ. 15840/156612/4-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 4788/Β'/26-10-2018) «Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης – επικαιροποίησης του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α'/27-10-2010): "Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Συμφώνησαν την σύναψη της σύμβασης αυτής, με την οποία συναποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη τα κατωτέρω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου (Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας), που είναι ο Φορέας Κατασκευής του Έργου και ο δεύτερος από τους συμβαλλομένους αναλαμβάνει, ως νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε., την εκτέλεση της κατασκευής του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΑΘΕ ΕΩΣ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ**» με τους παρακάτω όρους:

Οι εργασίες, στις οποίες αναφέρεται η παρούσα σύμβαση, θα εκτελεστούν αντί συνολικού ποσού:

ΔΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΩΝ (288.306,46 €)

και αναλύεται ως εξής:

α) Δαπάνη εργασιών	212.455,22 €
β) ΓΕ & ΟΕ 18%	38.241,94 €
γ) Απρόβλεπτα 15%	37.604,57 €
δ) Αναθεώρηση	4,73 €
ΣΥΝΟΛΟ	288.306,46 €
Στο παραπάνω ποσό προστίθεται Φ.Π.Α. 24%	69.193,55 €
Τελικό ποσό με Φ.Π.Α. 24%	357.500,01 €

- Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει (άρθρο 130 Ν. 4412/2016 και άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) να τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.
- Η εφαρμοστέα νομοθεσία αναφέρεται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης του έργου (ΑΔΑΜ: 21PROC008542502 2021-04-28).
- Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο καθώς και η σειρά ισχύος σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, αναφέρονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου (ΑΔΑΜ: 21PROC008542502 2021-04-28).

4. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του έργου Κ.Α. 2018ΕΠ81700009 της ΣΑΕΠ817 και τίτλο: «ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 15-11-2017 ΜΕΧΡΙ 17-11-2017» στο οποίο εντάχθηκε ως υποέργο 3 με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΑΘΕ ΕΩΣ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» και προϋπολογισμό 550.000,00€.
5. Ως ημερομηνία περαίωσης του έργου ορίζεται η **1^η Σεπτεμβρίου 2022 (01/09/2022)**, δηλαδή **ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΕΣ** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου από υπαιτιότητα του αναδόχου επιφέρει την επιβολή ποινικών ρητρών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016.
6. Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής επιβεβαιώνει ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες του έργου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 της ΕΣΥ.
7. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι η έδρα του οικονομικού φορέα με επωνυμία ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε. είναι η Λάρισα και τα γραφεία βρίσκονται στην οδό Αθ. Διάκου 1, 41222 με τηλέφωνο 2410-537372, e-mail to aias.larisa@gmail.com , και ΑΦΜ: 094118874 ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ.
8. Ως εγγύηση για την εφαρμογή όλων των ανωτέρω όρων της συμβάσεως και για την διασφάλιση ότι το έργο θα εκτελεστεί και θα ολοκληρωθεί με την ακριβή εφαρμογή των τεχνικών μελετών αυτού, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της κατασκευαστικής τεχνικής και μέσα στην ανωτέρω συμβατική προθεσμία περαίωσης, κατατίθεται υπό του αναδόχου η με αρ. 917ΙΛΓ2102064/05-11-2021 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για το ποσό των 14.415,32€ ήτοι ποσοστό 5,00% επί της αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.).

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφηκε σε **έξι (6) αντίγραφα** και θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΙΑ
“ ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε. ”
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ