



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ**

ΨΑΧΝΑ: 1-06-2021
Αρ. Πρωτ.: 6887

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ποσού: Εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (188.691,31 €) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

Καθαρού ποσού: Εκατόν πενήντα δύο χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (152.170,41 €)

Με ποσό για Φ.Π.Α (24%): Τριάντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ και ενενήντα λεπτών (36.520,90 €)

Με μέση έκπτωση:

Αριθμητικώς: 60,69%

Ολογράφως: Εξήντα και εξήντα εννέα επί τοις εκατό

Για την εκτέλεση του έργου «**Αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μεσσαπίων**»

Προϋπολογισμού: Τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (480.000,00 €)

Στα Ψαχνά σήμερα, την 1η του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη, στα Γραφεία του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, τηλ 2228-350210, Φαξ 2228-023844, οι κατωτέρω υπογράφωντες :

α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ, Δήμαρχος ως εκπρόσωπος του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, και

β. Ο οικονομικός φορέας «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ανάδοχος του έργου, με έδρα την Χαλκίδα, οδός Τραπεζουντίου 5, Τ.Κ 34132, Τηλ.: 2221-073851, Φαξ: 2221-073852, Email: info.eratosthenis@gmail.com, Α.Φ.Μ. 999732936, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗ

ΚΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις των Ν.3463/06 (ΦΕΚ –114 Α/8-6-06) (Δημοτικός και 1995 Κοινοτικός Κώδικας, τον Ν.3852/2010, «Καλικράτης», καθώς και του Ν.4412/2016, όπως ίσχυαν κατά τη διακήρυξη.
 2. Την μελέτη με αριθμ. 23/2018 και τίτλο «**Αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μεσσαπίων**» που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας.

3. Την α.π: 3918/22/16-01-2020 Απαλλαγή από την έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
4. Την α.π: 173771/1039/20-10-2020 Υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, με ΑΔΑ: ΨΦΨΝ7ΛΗ-Δ71.
5. Την 62/2020 Απόφαση του Δ.Σ. έγκρισης του τρόπου εκτέλεσης (ΑΔΑ 630ΗΩ92-ΕΔΔ).
6. Την απόφαση 200/2020 της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 65ΕΙΩ92-9ΚΚ), με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου.
7. Την με α.π. 15641/23-09-2020 Διακήρυξη της Τ.Υ. (ΑΔΑΜ 20PROC007360375) και την με α.π. 15642/23-09-2020 Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ Ψ27ΑΩ92-ΔΞΓ).
8. Την αριθμ. 235/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 6ΘΛΗΩ92-3ΔΟ), με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο Πρακτικό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κωδικό ΕΣΗΔΗΣ 92597.
9. Την αριθμ. 26/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΩΔΜ6Ω92-Η9Ω) και (ΑΔΑΜ 21ΑWRD008229432), με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο Πρακτικό του διαγωνισμού που κατακυρώνει την σύμβαση στον οικονομικό φορέα «**ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 60,69 %.
10. Την α.π. 69781/08-04-2021 (ΑΔΑ 9ΤΥΥΟΡ10-7ΧΙ) νομιμότητα του διαγωνισμού, από την Αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.
11. Την α.π. 20504/22-04-2021 έγκριση του Προσυμβατικού ελέγχου.
12. Το 3^ο Πρακτικό διαγωνισμού έγκρισης Υ.Δ. οφινγενών μεταβολών
13. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.
14. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 480.000,00 € ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α. 24%.
15. Τους όρους της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου καθώς και όλων των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου που προβλέπονται από αυτή.
16. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από την ΣΑΕΠ 866 του ΠΔΕ (α.π. 118654/18/11-2019, ΑΔΑ ΩΠΘΨ46ΜΤΛΡ-Θ60), σε βάρος του κωδικού ΚΑ: 64-7323.011 του προϋπολογισμού του Δήμου, σύμφωνα με την α.π. 9151/3-7-2020/Αρ.-ΑΑΥ: Α-650 (ΑΔΑ 6ΧΛΘΩ92-Φ4Ο), ανάληψη υποχρέωσης και CPV εργασιών: 45233120-6 (έργα οδοποιίας).
17. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη (εταιρείας) και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών (Σ.π.)	112.100,81
ΓΕ και ΟΕ 18%	20.178,15
Σύνολο Δαπανών Έργου (Σ.Δ.Ε.)	132.178,96
Απρόβλεπτα 15%	19.841,84
Δημοπρατούμενο ποσό (Π1)	152.120,80
Αναθεώρηση	49,61
Εργολαβικό Σύνολο (Π2)	152.170,41
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%	36.520,90
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	188.691,31

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων «**ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**Αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μεσσαπίων**».

Η **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «**Αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μεσσαπίων**» και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 που ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
 - ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ.
 - iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.
 - iv. Την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της αριθμ. 26/2021 απόφασης κατακύρωσης (ΑΔΑΜ 21ΑWRD008229432), την α.π. 69781/08-04-2021 (ΑΔΑ 9ΤΥΥΟΡ10-7ΧΙ) νομιμότητα του διαγωνισμού, καθώς και την α.π. 20504/22-04-2021 έγκριση του Προσυμβατικού ελέγχου.
 - v. Το 3^ο πρακτικό διαγωνισμού έγκρισης της Υ.Δ. οφισγών μετὰβολών.
- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων «**ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- Α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και ότι δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- Β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτές ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων.
- Γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- Δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- Ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων και υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο.

ΣΤ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.

Ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολούθως ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	Αριθμός εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης e-114068	27-05-2021	ΤΜΕΔΕ	7.608,52

Η οποία συνοδεύεται από την αριθμ. ν100510/1-06-2021 βεβαίωση εγκυρότητας.

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα την σχετική Διακήρυξη.

(4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12, της Διακήρυξης και στο άρθρο 2 της Ε.Σ.Υ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί **σε οκτώ (8) ημερολογιακούς μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της Ε.Σ.Υ. του έργου.

(5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

(6) Όλα τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο έργο, θα πρέπει να έχουν την ένδειξη CE ή άλλη έγκυρη, από την εθνική νομοθεσία, πάντα σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ. Επίσης θα πρέπει να προσκομίζονται, όλα εκείνα τα απαιτούμενα στοιχεία που θα αποδεικνύουν την ποιότητα των υλικών που ενσωματώνονται στο έργο, (όπως πιστοποιητικά ποιότητας εταιριών παραγωγής, με την ένδειξη CE, κλπ, συνοδευόμενα από τα δελτία αποστολής των υλικών), ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητάς τους, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 59 του Ν.3669/08, όπως αυτό έχει τροποποιεί με τον Ν.4412/2019. Προϋπόθεση, της ενσωμάτωσης των υλικών στο έργο, είναι η έγκρισή τους από την διευθύνουσα υπηρεσία. Ιδιαίτερως τονίζεται ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν πιστά οι απαιτήσεις των Υπουργικών Αποφάσεων ΔΕΕΠΠ/502/13-10-2010 (ΦΕΚ-1265B/1) και ΔΙΠΑΔ/611/24-7-2011 (ΦΕΚ-1013B) που αφορούν το πρόγραμμα ποιότητας του έργου, (στην περίπτωση που αυτό απαιτείται).

(7) Ο ανάδοχος οφείλει να ασφαλίσει το έργο και να προσκομίσει αντίγραφο ασφαλιστηρίου στην Διευθύνουσα υπηρεσία, μαζί με τον ορισμό του τεχνικού ασφαλείας για το έργο, εγκεκριμένο από την Δ/νση Εργασίας. Επίσης ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται εντός (15) ημερών να

υποβάλει στην επιβλέπουσα υπηρεσία μαζί με το προβλεπόμενο από την νομοθεσία χρονοδιάγραμμα του έργου και το οργανόγραμμα του εργοταξίου.

- (8) Όλοι οι απαιτούμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι, θα διενεργούνται από πιστοποιημένα εργαστήρια, με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου, σε δοκίμια που θα υποδεικνύονται από την διευθύνουσα υπηρεσία.
- (9) Στην περίπτωση των επί έλασσον δαπανών σημειώνεται ότι θα ακολουθούνται οι προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν.3669/2008 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4412/2016) με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς : **Δεν επιτρέπεται** με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:
- να προκαλείται αλλαγή του **«βασικού σχεδίου»** της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
 - να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
 - να καταργείται μια **«ομάδα εργασιών»** της αρχικής σύμβασης,
 - να πληρώνονται **νέες εργασίες**, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,
 - να τροποποιούνται οι **προδιαγραφές** του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,
 - να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή **νέων συμβατικών δαπανών**, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ).
 - Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, **χωρίς περιορισμό** ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», **αλλά:**
 - με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», **έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα**
 - με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε άλλη «ομάδα εργασιών» **έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.**
- Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης.
- (10) Σημειώνεται ακόμη ότι η Διευθύνουσα υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιονδήποτε επί πλέον έλεγχο κρίνει αναγκαίο, ακόμη και μετά την περαίωση των εργασιών.
- (11) Στην περίπτωση που ενσωματώνεται στο έργο σιδηρός οπλισμός, θα επισυνάπτονται τα αντίστοιχα ζυγολόγια, προκειμένου να συνταχθεί το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ζύγισης ή εναλλακτικά αναλυτικός πίνακας οπλισμού.
- (12) Όλες οι επιμετρήσεις, θα συνοδεύονται από επιμετρητικά σχέδια.
- (13) Μαζί με κάθε αναλυτική επιμέτρηση που θα υποβάλλεται από τον ανάδοχο προς την Διευθύνουσα υπηρεσία, θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοπτοβάλλονται συνημμένα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία των προηγούμενων παραγράφων, σε αντίθετη περίπτωση η αναλυτική επιμέτρηση θα θεωρείται ελλιπής και θα επιστρέφεται.
- (14) Ποινικές ρήτρες για την παραβίαση προθεσμιών του έργου : Σημειώνεται ότι η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται

σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς την αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς τη συνολική προθεσμία του έργου. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Κατά τα λοιπά ισχύει το Α.49 του Ν.3669/2008, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν.4412/2016.

- (15) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ., όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη, σημειώνεται επίσης ότι επί πλέον των τιμών του τιμολογίου θα καταβληθεί για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος Εργολάβου (Ο.Ε.) ποσοστό 18%.
- (16) Ο ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει πινακίδα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, όπου μεταξύ των άλλων υποχρεωτικά θα αναφέρεται ο φορέας χρηματοδότησης.
- (17) Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: Το Τιμολόγιο της μελέτης, ο προϋπολογισμός, η τεχνική περιγραφή, οι γενικοί όροι της μελέτης, η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, η οικονομική προσφορά, η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) και η διακήρυξη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τρία (3) παρέλαβε ο ανάδοχος και τα υπόλοιπα παρέμειναν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΨΑΧΝΑ 1-06-2021
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ