



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Πληροφορίες: Θ. Γιαννόπουλος
Τηλέφωνο : 27213 61301
Ταχ. Δ/ση : Κρήτης 13 & Φαρών
Ταχ. Κώδικας: 24131 Καλαμάτα
Email: giannopoulos.pem@gmail.com

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**Καλαμάτα 19-05-2023
Αριθμ. Πρωτ.: 171685**

**ΠΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ -
ΤΣΕΡΠΕΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΟΕ**
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 58, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
6974955796
aneliksi52@yahoo.gr
ΑΦΜ: 998601164
ΑΡ. ΜΕΕΠ 22689

**ΚΟΙΝ. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Μεσσηνίας**

**ΘΕΜΑ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι.Ν.
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, Προϋπολογισμού:
74.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) [...]»
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα τις διατάξεις των άρθρων 118 και 120 αυτού,
4. Το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) και ειδικότερα την παράγραφο 19 του άρθρου 5,
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/10 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/18.01.2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και της διατάξεις” (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών, της έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν.4141/2013».
7. Την 172/03-04-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με θέμα «Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ 20% έτους 2019» (ΑΔΑ: ΩΜ587Λ1-ΜΛΖ), με την οποία εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η ένταξη νέου έργου με τίτλο “Εργασίες

- αποκατάστασης Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σπερχογείας, Δήμου Καλαμάτας, Π.Ε. Μεσσηνίας" με προϋπολογισμό και πίστωση 31.375,97€,
8. Την υπ' αριθ. 1618/08-11-2022 – Πράξη 51/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 6ΝΜΓ7Λ1-6Ψ7), με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του προϋπολογισμού και της πίστωσης του ενταγμένου στο Τεχνικό Πρόγραμμα ΚΑΠ 20% έργου ΚΑΠ002019026 «Εργασίες αποκατάστασης Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σπερχογείας Δήμου Καλαμάτας» κατά 43.024,43€ που διαμορφώθηκαν στο ποσό των 74.400,00€
 9. Την υπ' αριθ. 6/20-11-2022, απόφαση του εκκλησιαστικού συμβουλίου του Ιερού Ενοριακού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σπερχογείας Μεσσηνίας, περί έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Πρωτοσύγκελου Πατέρα Γρηγόριου Λιβέρη για την υπογραφή της παρούσας.
 10. Η υπ' αριθ. 1669/22-11-2022 (ΑΔΑ: 9ΣΗΓ7Λ1-956), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου, περί έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Περιφερειάρχη, κ. Παναγιώτη Νίκα για την υπογραφή της παρούσας,
 11. Την υπ' αριθ. 259/28-11-2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΩΑΥΙ7Λ1-ΝΓΤ), με την οποία εγκρίθηκε η κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου οικονομικού έτους 2023,
 12. Η υπ' αριθ. πρωτ. 290/14-12-2022, απόφαση του Ιερού Μητροπολιτικού Συμβουλίου Μεσσηνίας περί έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της παρούσας Σύμβασης.
 13. Το αριθ. 37768/02-02-2023 τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη (ΑΔΑ: 61Ω67Λ1-Ι16) για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την έγκριση δέσμευσης συνολικής πίστωσης ύψους ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων Περιφέρειας ΚΑΠ002019026 οικονομικού έτους 2023 για την Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και του «ΙΕΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» για την υλοποίηση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», χρηματοδότηση: ΚΑΠ 20% έτους 2023, με αντικείμενο την συνεργασία των συμβαλλομένων με σκοπό την υλοποίηση της Πράξης,
 14. Η υπ' αριθ. 772/6-2-2023 (ΑΔΑ: 61Ω67Λ1-Ι16, ΑΔΑΜ: 23REQ012540155) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του(ης) «01.071 Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΕ Αρκαδίας» Κ.Α.Εξόδων 9779.0003 του οικονομικού έτους 2023 για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»,
 15. Η από 13-02-2023 Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑ: 65ΗΛ7Λ1-8ΡΠ) μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Ν.Π.Δ.Δ. με διακριτικό τίτλο «Ιερός Ενοριακός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σπερχογείας, Μεσσηνίας» που εδρεύει στην Σπερχογεία Μεσσηνίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρωτοπρεσβύτερο Πατέρα Γρηγόριο Λιβέρη για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» με προϋπολογισμό 74.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%),
 16. Η υπ' αριθ. πρωτ. 128729/18-04-2023 Απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Μεσσηνίας (ΑΔΑ: 9ΦΚΖ7Λ1-Θ4Ι), με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Προυπ/σμού: 74.400,00€.
 17. Την με αριθ. πρωτ. 131530/20-04-2023 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκτέλεση της σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ

ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» (ΑΔΑΜ: 23PROC012540167),

18. Το γεγονός ότι έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 02-05-2023 και ώρα 10:00π.μ., η οποία παρατάθηκε από την αναθέτουσα αρχή έως την 08-05-2023 και ώρα 10:00 π.μ., υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α 199040, παραδεκτές προσφορές από δύο (2) οικονομικούς φορείς, η συμφερότερη από οικονομική άποψη βάσει τιμής ήταν η υπ' αριθ. 288469/05-05-2023 προσφορά του οικονομικού φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΣΕΡΠΕΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΟΕ»,
19. Το από 09-05-2023 μήνυμα μέσω της Επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο κλήθηκε ο καλούμενος οικονομικός φορέας να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης,
20. Τα αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης που υπέβαλε εμπρόθεσμα ο οικονομικός φορέας μέσω της Επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ (15-05-2023) και μέσω του πρωτοκόλλου της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Μεσσηνίας (α.π. 166565/17-05-2023),
21. Το γεγονός ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ελέγχθηκαν από την Υπηρεσία και ήταν σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης,

Καθώς επίσης και τα λοιπά στοιχεία της σύμβασης:

α) επωνυμία και στοιχεία της αναθέτουσας αρχής:

Αναθέτουσα αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 998037420

Οδός: Κρήτης 13 & Φαρών

Ταχ.Κωδ.: 24131 Καλαμάτα

Τηλ.: 2721361301

Γενική Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (URL): www.ppel.gov.gr

E-Mail: giannopoulos.pem@gmail.com

Πληροφορίες: Θ. Γιαννόπουλος

Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Προϊσταμένη Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τ.Δ.Π. / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της:

Το φυσικό αντικείμενο, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη που εκπονήθηκε από την Δ.Τ.Ε. ΠΕ Μεσσηνίας, περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης της στέγης του Ιερού Ναού, η οποία έχει διαστάσεις 23,40 x 9 μέτρων, με σκοπό την προστασία του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου από την εισροή ομβρίων υδάτων.

Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις στον Ιερό Ναό, θα αφορούν την αποξήλωση της υφιστάμενης στέγης και την καθαίρεση του φέροντος οργανισμού της. Επίσης πρόκειται να αποξηλωθεί τμηματικά και το ταβάνι του Ιερού Ναού για να κατασκευαστεί στη συνέχεια ο νέος ξύλινος σκελετός της στέγης. Προβλέπεται επίσης να γίνουν εργασίες υγρομόνωσης με ελαστομερή υδρατοπερατή μεμβράνη, τοποθέτηση γεωφάσματος και θερμομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50mm.

Τέλος, μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω παρεμβάσεων, θα τοποθετηθούν βυζαντινά κεραμίδια τηρώντας τις κατάλληλες κλίσεις για την απρόσκοπτη διαφυγή των υδάτων.

Επιπλέον θα υλοποιηθούν εργασίες χρωματισμού εξωτερικών επιφανειών για την ανανέωση του χώρου με κατάλληλα χρώματα.

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιαστικά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

- ο Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- ο Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- ο Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- ο Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΣΕΡΠΕΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΟΕ

Πλάτωνος 58, 24100 Καλαμάτα

Τηλ.: 6974955796

aneliksi52@yahoo.gr

ΑΦΜ: 998601164

ΑΡ. ΜΕΕΠ 22689

δ) την υπ' αριθ. πρωτ. 287651/02-05-2023 προσφορά του οικονομικού φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΣΕΡΠΕΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΟΕ» (μέσο ποσοστό έκπτωσης 0,27% ή ποσό προσφοράς 59.836,86€ χωρίς ΦΠΑ 24%) και τα αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης που υπέβαλε εμπρόθεσμα ο οικονομικός φορέας μέσω της Επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ (15-05-2023) και μέσω του πρωτοκόλλου της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Μεσσηνίας (α.π. 166565/17-05-2023)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

την απευθείας ανάθεση της σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» στον οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΣΕΡΠΕΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΟΕ» με συνολικό ποσό σύμβασης **74.197,71 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

Συνημμένα:

1. Τα από 15-05-2023 υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης
 2. Η υπ' αριθ. πρωτ. 288469/05-05-2023 προσφορά του οικονομικού φορέα
- Εσωτερική διανομή
1. Τ.Σ.Ε.
 2. Φ.Σ. (Α. Πετρακόπουλος)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ