



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ**

ΕΡΓΟ:

**«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΥ
ΦΩΚΙΔΑΣ»**

CPV	: 45316110-9
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	: 193.033,00€
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	: 2022ΝΠ46600016

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟΥ: 107.413,52 € (Χωρίς Φ.Π.Α) και 133.192,76 € (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ»**

Στη ΛΑΜΙΑ σήμερα, στις **30 του μηνός Νοεμβρίου του 2023, ημέρα Πέμπτη**, στο Γραφείο του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ οι παρακάτω υπογράφοντες:

Α. Ο κ. ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ), ΑΦΜ 997947718 Δ.Ο.Υ Λαμίας] σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" και την παρ. 1.ι του άρθρου 159 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», και αφ' ετέρου,

Β. Η εργοληπτική επιχείρηση " ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ", ΑΦΜ: 130574403 ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ, που εδρεύει στην ΘΕΣΗ «ΨΑΛΤΗΡΙΑ» Ροδίτσας Λαμίας Τ.Κ. 35150, τηλ.: 2231036936, fax: 2231036936, με Αριθμό ΜΕΕΠ: 29581 που αναδείχθηκε ανάδοχος κατασκευής του προαναφερθέντος έργου,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ”).
2. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του τεχνικού προγράμματος 2022ΝΠ46600016 της ΠΕ Φωκίδας σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 44/2021 Πρακτικό της 17-11-2021 θέμα 21^{ον} Αριθμός Απόφασης 1542 (ΑΔΑ:ΨΥΕΙ7ΛΗ-ΘΔΧ) Απόφαση Χρηματοδότησης Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας ποσού 193.033,00 ευρώ οικονομικού έτους 2022.
3. Την υπ. αριθμ. 391/2023 (Αριθμός Πρακτικού 14/04-04-2023, θέμα 19^ο και ΑΔΑ:ΨΝΠΦ7ΛΗ-ΔΣΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν η δημοπράτηση του έργου του θέματος με ανοικτή διαδικασία, η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της δημοπρασίας και η δαπάνη του εν λόγω έργου που συντάχτηκαν από τη Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ και ορίσθηκε η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας ως Αρχή που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική δημοπρασία κατά τις κείμενες διατάξεις μεταξύ των εργοληπτικών επιχειρήσεων με σύστημα προσφοράς ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 13.2 της διακήρυξης.
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 102189/17-05-2023 (ΑΔΑ:ΨΞ4Π7ΛΗ-ΒΒ4- ΑΔΑΜ: 23PROC012712219 2023-05-19) Περίληψη Διακήρυξης με την οποία καθορίσθηκε η διενέργεια διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου στις 12-06-2023.
5. Την υπ. αριθμ. 908/2023 (Αρ.Πρακτ. 32/08-08-2023, θέμα 16^ο, ΑΔΑ: 6Φ377ΛΗ-ΩΔ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 98 παράγραφος 1^ε.
6. Το από 24-08-2023 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο κλήθηκε ο ανάδοχος να προσκομίσει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.2 του Ν.4412/2016 για την εξέτασή τους από την ΕΔ ως ορίζεται στο άρθρο 23.2 -23.10 της εγκεκριμένης διακήρυξης.
7. Την υπ. αριθμ. 1040/2023 (πρακτικό 36/13-09-2023, θέμα 17^{ον}, ΑΔΑ:ΨΜΗ47ΛΗ-ΕΓΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, που έγινε στις 12-06-2023, υπέρ της ως άνω εργοληπτικής επιχείρησης “ **ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**”, που αναδείχθηκε Ανάδοχος, **με μέση τεκμαρτή έκπτωση 31,00%** και συνολική δαπάνη εργασιών ΣΠ= 93.309,76 € (συμπεριλαμβανόμενων και των ΓΕ, ΟΕ 18%) σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία .
8. Την υπ. αριθμ. 66023/25-09-2023 (ΑΔΑ:ΨΖΖ10Ρ10-Ν04) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της υπ. αριθμ. 1040/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

9. ~~Η υπ. αριθμ. Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Υπηρεσίας Επιτρόπου στην Π.Ε. Φθιώτιδας για την έγκριση υπογραφής της σύμβασης του έργου του θέματος.~~
10. Το από 31-10-2023 μήνυμα ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο κλήθηκε ο ανάδοχος εντός 20 ημερών να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.
11. Το από 10-11-2023 Πρακτικό ΙΙΙ της επιτροπής Διαγωνισμού το οποίο συντάχθηκε μετά την υποβολή εκ μέρους του αναδόχου υπεύθυνης δήλωσης περί μη ύπαρξης οψιγενών μεταβολών και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας .
12. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/7.06.2010) όπως αυτός συμπληρώθηκε τροποποιήθηκε με το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α'/11-04-2012).
13. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α /31-01-2013) « Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούναρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ 26 Α/31-01-2013), καθώς και την ερμηνευτική αυτού εγκύκλιο αριθ. 6 /17-04-2013 του Υπ. Εσωτερικών.
14. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241 Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα .
15. Την υπ. αριθμ. 156489/42234/13-07-2017 (ΦΕΚ 2485Β/19-07-2017) Απόφαση Περιφερειάρχη περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Α ν α θ έ τ ε ι

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων, εργοληπτική επιχείρηση “ **ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** ” που θα αναφέρεται στο εξής ως «ανάδοχος», την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ**» αντί του ποσού: **ΕΚΑΤΟΝ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΤΡΕΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (107.413,52 € - Χωρίς Φ.Π.Α.)** το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών	79.076,07
Γενικά Έξοδα & Όφελος Εργολαβικό (18%)	14.233,69
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Ι	93.309,76
Απρόβλεπτα (15%)	13.996,46
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΙ	107.306,22
Δαπάνη Αναθεώρησης	107,30
ΣΥΝΟΛΟ	107.413,52
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	25.779,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	133.192,76

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο του έργου.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, “ **ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** ” αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω

δ η λ ώ ν ε ι ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα :

1. Την ανάθεση, στην εργοληπτική επιχείρηση που εκπροσωπεί, της εκτέλεσης του έργου **σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των τευχών της μελέτης δημοπρατήσεως**, το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώς και κάθε σχετική με τα Δημόσια Έργα διάταξη, όπως τροποποιήθηκαν και ίσχυαν κατά την ημέρα της δημοπράτησης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας.
2. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου και ότι δε δικαιούται να προσβάλλει τα εις την παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη αναφερόμενα.
3. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει πλήρως
 - Τα συμβατικά τεύχη
 - Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου
 - Τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου
 - Τους χώρους και περιοχές που βρίσκονται πλησίον ή και μακράν του έργου τους οποίους είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει για την εξ αυτών προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών .
 - Οτιδήποτε άλλο έπρεπε να διερευνήσει και να μελετήσει από τα αναφερόμενα στην ΕΣΥ του έργου. Τους τρόπους επιστημονικής οργάνωσης της διοίκησης κατασκευής του έργου ώστε να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι ειδικοί όροι δημοπράτησης του έργου, όπως αυτοί περιγράφονται στην ΕΣΥ του έργου. Οι όροι αυτοί προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης αυτής.
4. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εξεύρεση των πηγών λήψεως των πάσης φύσεως υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, ανεξαρτήτως αποστάσεων από το έργο και ότι όλες οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά αυτή.
5. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την ποιότητα των πάσης φύσεως χρησιμοποιούμενων υλικών καθώς και για την ποιότητα των κατασκευών που απαρτίζουν το όλο έργο, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις ισχύουσες προδιαγραφές.
6. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία, περί μέτρων ασφαλείας της κυκλοφορίας στα υπ’ αυτής κατασκευαζόμενα, συντηρούμενα ή χρησιμοποιούμενα οδικά τμήματα καθώς και εντός των καθαρώς εργοταξιακών χώρων. Επίσης θα εφαρμόσει πιστά

τα αναφερόμενα στην ΕΣΥ του έργου σε συνδυασμό με τις σχετικές εγκυκλίους και προδιαγραφές για την εργοταξιακή σήμανση και τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και τις εντολές και υποδείξεις της υπηρεσίας.

7. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων της καθ' όλη την διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
8. Ότι τα όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και που κατατέθηκαν πριν την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και ουδαμού έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης, και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από της γνώσεως του σημείου αντίθεσης.
9. Ότι ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου (όπου απαιτείται).
10. Ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται στα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης Δημοπρασίας (Δ.Δ.), καθώς και τις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του.
11. Η πληρωμή των φύλλων εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η περίληψη διακήρυξης και η διακήρυξη του διαγωνισμού του έργου θα πληρωθούν από την Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας από πιστώσεις του έργου και θα παρακρατηθεί από τον Ανάδοχο στον πρώτο λογαριασμό του έργου.

Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται σε **τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας Σύμβασης. Οι επί μέρους τμηματικές προθεσμίες ισχύουν, όπως αυτές ορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. .

Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, καθώς και των επί μέρους τμηματικών προθεσμιών, από υπαιτιότητα του αναδόχου, επιφέρουν την επιβολή ποινικής ρήτρας, όπως ορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. και στην ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 147 και 148 του Ν.4412/2016).

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της εγκεκριμένης προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της σύμβασης δηλαδή του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την

εγκεκριμένη προθεσμία του έργου. Ήτοι για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας είναι 44,14 € για τις πρώτες εβδομήντα τρεις (73) ημέρες. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Ήτοι 58,86 € για τις επόμενες πενήντα πέντε (55) ημέρες.

Το σύνολο των ποινικών ρητρών που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας είναι **6.444,81 €**.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 146 §4 του Ν.4412/2016 εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωση του για την καθημερινή τήρηση ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατό (100) ΕΥΡΩ, ούτε ανώτερη των πεντακοσίων (500) ΕΥΡΩ, για κάθε ημέρα παράλειψης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει σε χρονικό διάστημα **δεκαπέντε (15) ημερών** από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης **χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου** σύμφωνα με τις ορισθείσες προθεσμίες.

Ο ανάδοχος θα αναρτήσει στο έργο, με δαπάνη του, πινακίδα ενημερωτική, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής επαναβεβαιώνει ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επί μέρους έργων όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Ο ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησης την Θέση «ΨΑΛΤΗΡΙΑ» Ροδίτσας Λαμίας Τ.Κ. 35150, Ροδίτσα Λαμίας, τηλ.: 2231036936, fax: 2231036936 και διόρισε αντίκλητο τον κ. Γρηγόριο Δήμο του Δημητρίου – κατοίκου Άμφισσας οδός Πλατεία Ησαΐα 5 Τ.Κ. 33100, τηλ. 6972311843, καταθέτοντας και τη σχετική δήλωση αποδοχής διορισμού του από τον αντίκλητο.

Ο ανάδοχος για την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης, κατέθεσε στην Υπηρεσία με την υπογραφή της παρούσας, την παρακάτω **Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.β του Ν.4412/2016 :**

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟΥ €
e-191288	09/11/2023	ΤΜΕΔΕ	8.151,62 €
ΣΥΝΟΛΟ :			8.151,62 €

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά του δευτέρου των συμβαλλομένων, που θα προκύψει εξ αιτίας της ενασχόλησής του με το έργο και ισχύει για τη συνολική διάρκεια εκτέλεσης του έργου που αναφέρεται ανωτέρω με τυχόν εγκεκριμένες παρατάσεις και για το χρόνο εγγύησης του έργου (15

μήνες). Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.

Τα τέλη και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και οιασδήποτε φύσεως Νομικού Προσώπου ή Οργανισμού, η χαρτοσήμανση και λοιπά έξοδα του συμφωνητικού, βαρύνουν τον ανάδοχο, τον οποίο επίσης βαρύνουν όλες οι συμβατικές και νόμιμες κρατήσεις, καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο των περιληπτικών διακηρύξεων της δημοπρασίας.

Για το συγκεκριμένο έργο είναι δυνατή η χρησιμοποίηση των επί ελάχιστον δαπανών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016.

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

Η υπόψη εργολαβία που συστήνεται με την παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις 2022ΝΠ466000016 CPV 45316110-9 και υπόκεινται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και του Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κλπ καθώς και κράτηση 6 τοις χιλίοις επί των εκτελούμενων έργων.

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών είναι τα Διοικητικά Εφετεία της έδρας του κυρίου του έργου.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δύο συμβαλλομένους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία, ένα (1) έλαβε ο ανάδοχος.

ΑΜΦΙΣΣΑ 30/11/2023

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

**Για την εταιρεία «ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ