



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΚΗΜΛΗΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ**

Τρίκαλα 19 / 3 /2018

Αριθμ. Πρωτ. οικ. 979 / 41323

Σ ύ μ β α σ η

Για την “ Εκτέλεση εργασιών συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της ΠΕ Τρικάλων καθώς και των επιμέρους εργασιών για την υποστήριξη της ανάρτησής τους έως και την κύρωσή τους ”. (κωδικός CPV 77231900-7 Υπηρεσίες Δασικού τομεακού σχεδιασμού)

Στα Τρίκαλα σήμερα την 19-03-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Τρικάλων, που βρίσκονται επί της οδού Κολοκοιτώνη 30, οι παρακάτω υπογράφωντες:

1. Χρήστος Κουτσονάσιος, Δασολόγος, με βαθμό Α', αναπληρωτής προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών Τρικάλων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο και που στο εξής και για χάριν συντομίας θα καλείται «Αναθέτουσα Αρχή»
2. Νικόλαος Μάντζιος, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία "Υλωρική Ε.Ε. - Φ. Φασούλας -Ν. Μάντζιος" με μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 24 και τάξης Ε, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Πλούτωνος 3, ΤΚ 54655 Θεσσαλονίκη, με ΑΦΜ. 093940770 και Ζ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης που στο εξής και για χάριν συντομίας θα καλείται «Ανάδοχος»

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182/τ.Α/14-10-2010), περί «Χρηματοδότησης Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινου Ταμείου, Κύρωσης Δασικών Χαρτών και άλλων διατάξεων», ως αυτές ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 153-155 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/τ. Α/27-5-2016) περί «Επείγουσών διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεων...»
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α/08-08-2016) περί «δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) και όλες τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του (Φ.Ε.Κ. 147/Α' /08-8-2016).

3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Την αριθ. 162371/2429/13-10-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί «Έγκρισης εκτέλεσης εργασιών ανάρτησης δασικών χαρτών έως την κύρωσή τους » (Φ.Ε.Κ. 3701/Β'/19-10-2017).
5. Την με αριθ. πρωτ. 13917/15-05-2017 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «περί Διορισμού του Νικόλαου Ντίτορα ως Συντονιστή της Α.Δ.Θ.Στ.Ε.».
6. Την αριθ. οικ.6985/85797/1-6-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας για «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή συντονιστή» («Μ.Ε.Σ») αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων των Νομών κλπ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4147/2013 (ΦΕΚ τ.Α' 98), όπως ισχύουν» (ΦΕΚ 2003/Β'/12-6-2017)
7. Την με αριθμ.1018/07-03-2017 Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2017” και έγκριση διάθεσης πίστωσης έτους 2017 (ΑΔΑ: 6Κ3Υ46Ψ844-ΟΥΟ)”.
8. Την με αριθμ. 162371/2429/13-10-2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για «Έγκριση εκτέλεσης εργασιών ανάρτησης δασικών χαρτών έως την κύρωσή τους». (ΑΔΑ: ΩΦΩΡ4653Π8-ΦΨΖ)
9. Την με αριθ. 162489/2526/27-10-2017 (ΑΔΑ:ΩΓΕΖ4653Π8-BTB) Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε για τη Δ/νση Δασών Τρικάλων διάθεση πίστωσης ποσού «44.000 ευρώ», περιλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., για την υλοποίηση της δράσης «Δαπάνες εκτέλεσης εργασιών έως τη κύρωση των δασικών χαρτών ΠΕ Τρικάλων» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου οικονομικού έτους 2017 καθώς και την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού της παρ. 51γ του άρθρου 8 του Ν.3208/2003.
- 10.Την με αριθμό 3890/197701/8-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΥΝ7ΟΡ10-97Υ) Απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. με την οποία αποφασίσθηκε η ανάθεση σε ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασικών μελετών της κατηγορίας 24 του μόνου άρθρου του Π.Δ. 541/1978/(Φ.Ε.Κ. 116/τ.Α/1978), κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 3889/2010, ως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 153 παρ. (Α) του Ν.4389/16 (Φ.Ε.Κ. 94/τ.Α/2016), από την Δ/νση Δασών Τρικάλων των «εργασιών συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της ΠΕ Τρικάλων καθώς και των επιμέρους εργασιών για την υποστήριξη της ανάρτησής τους έως και την κύρωσή τους». σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και επίσης ορίσθηκε ως αναθέτουσα και προϊσταμένη αρχή η Δ/νση Δασών Τρικάλων και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία το τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Δ/νσης Δασών Τρικάλων.
- 11.Την με αριθμό 4257/218595/14-12-2017 (ΑΔΑ: 6Β0ΟΟΡ10-1ΕΡ) Απόφαση Μ.Ε.Σ.Α.Δ.Θ.Στ.Ε. της Δ/νσης Δασών Τρικάλων, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και σχετικό τεύχος δημοπράτησης για την «Ανάθεση εργασιών συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της ΠΕ Τρικάλων καθώς και των επιμέρους εργασιών για την υποστήριξη της ανάρτησής τους έως και την κύρωσή τους». σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.
- 12.Την με αριθ. Πρωτ.:4257/218595/14-12-2017 (ΑΔΑ:7ΥΠΠΟΡ10-ΚΓΥ) και (ΑΔΑΜ: 17PROC002422716 2017-12-14) διακήρυξη της Δ/νσης Δασών Τρικάλων για την «Ανάθεση εργασιών συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών

- χαρτών της ΠΕ Τρικάλων καθώς και των επιμέρους εργασιών για την υποστήριξη της ανάρτησής τους έως και την κύρωσή τους»
13. Τη με αριθμ. πρωτ.: 4500/229830/21-12-2017 (ΑΔΑ:6ΦΘΤΟΡ10-Χ7Τ) Απόφαση Μ.Ε.Σ.Α.Δ.Θ.Στ.Ε. της Δ/νσης Δασών Τρικάλων, Συγκρότησης επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης που αφορά την «Ανάθεση εργασιών συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της ΠΕ Τρικάλων καθώς και των επιμέρους εργασιών για την υποστήριξη της ανάρτησής τους έως και την κύρωσή τους».
 14. Το από 28-12-2017 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, Αξιολόγησης των προσφορών.
 15. Την με αριθμ. πρωτ. 4565/232973/9-1-2018 Απόφαση Δ/νσης Δασών Τρικάλων έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της στο θέμα σύμβασης
 16. Το με αρ. πρωτ. οικ. 237/9825/22-1-2018 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Τρικάλων με το οποίο ζητείται η προσκόμιση των προβλεπομένων δικαιολογητικών από την παραπάνω διακήρυξη.
 17. Την από 1-2-2018 αίτηση της εταιρείας "Υλωρική Ε.Ε., Φ. Φασούλας – Ν. Μάντζιος" με την οποία προσκομίζονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
 18. Το από 6-2-2018 πρακτικό της ανωτέρω Επιτροπής του Διαγωνισμού, που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και με το οποίο προτείνει ως «οριστικό ανάδοχο» του Διαγωνισμού, την εταιρεία "Υλωρική Ε.Ε., Φ. Φασούλας – Ν. Μάντζιος", για την εκτέλεση της στο θέμα αναφερομένης σύμβασης.
 19. Την με αριθμ. 530/19218/12-2-2018 (ΑΔΑ:6Σ7ΩΟΡ10-ΦΔΔ) Απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Τρικάλων, περί Έγκρισης του αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Δημόσιας Σύμβασης «Ανάθεση εργασιών συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της ΠΕ Τρικάλων καθώς και των επιμέρους εργασιών για την υποστήριξη της ανάρτησής τους έως και την κύρωσή τους»
 20. Τα συμβατικά τεύχη της διακήρυξης όπως αυτά αναφέρονται στο στοιχείο [14] της παρούσης.
 21. Την αριθμ. πρωτ. οικ 667/27024/22-2-2018 απόφαση Δ/νσης Δασών Τρικάλων για συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την εκτέλεση της σύμβασης (ΑΔΑ: Ψ7Χ8ΟΡ10-ΨΚΩ).
 22. Την αριθμ. πρωτ. οικ 669/27191/21-2-2018 απόφαση Δ/νσης Δασών Τρικάλων που αφορά τον ορισμό επιβλέποντα και αναπληρωματικού της σύμβασης. (ΑΔΑ: ΩΚΠΙΟΡ10-Η7Π)
 23. Τις διατάξεις του αρ.2 του ν.4462/2017 (ΦΕΚ 39/Α'/2017)
 24. Την αριθμ. πρωτ. οικ 666/26956/22-2-2018 πρόσκληση της Δ/νσης Δασών Τρικάλων για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
 25. Το αριθμ. πρωτ. οικ 730/31962/02-03-2018 Ερώτημα προς το Υ.Π.ΕΝ. για την δυνατότητα συνέχισης και υπογραφής της σύμβασης στο έτος 2018.
 26. Την 774/02-03-2018 (ΑΔΑ: 65ΧΛ46Ψ844-ΗΞΠ) Απόφαση του Υπουργού Π.ΕΝ για την «Έγκριση Χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου –Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2018-και έγκριση διάθεσης πίστωσης έτους 2018»
 27. Την 805/05-03-2018 (ΑΔΑ: 6ΖΛΠ46Ψ844-5ΑΣ) «Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης» του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου
 28. Την 807/05-03-2018 (ΑΔΑ: ΨΔΖ146Ψ844-Η44) «Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης» του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα

Άρθρο 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσης σύμβασης αποτελεί:

Η «Εκτέλεση των εργασιών συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της ΠΕ Τρικάλων καθώς και των επιμέρους εργασιών για την υποστήριξη της ανάρτησής τους έως και την κύρωσή τους»

και αφορούν:

την επικαιροποίηση συμπλήρωση και διόρθωση των δασικών χαρτών όλης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, για την οποία υφίστανται:

(α): Θεωρημένος το 2001 - μη αναρτημένος δασικός χάρτης, πριν την ισχύ του Ν.3889/2010 των ΟΤΑ Σερβωτών – Γλίνους – Πατουλιάς.

(β): : Θεωρημένος το 2002 - μη αναρτημένος δασικός χάρτης , πριν την ισχύ του Ν.3889/2010 του ΟΤΑ Τρικκαίων. και

(γ): Θεωρημένος το 2015 - μη αναρτημένος δασικός χάρτης , μετά την ισχύ του Ν.3889/2010 των υπόλοιπων 142 ΟΤΑ του Ν. Τρικάλων.

Το εν λόγω έργο της επικαιροποίησης κ.λ.π. περιλαμβάνει :

1. Την εισαγωγή / διόρθωση / ψηφιοποίηση/επικαιροποίηση των πράξεων χαρακτηρισμού, αναδασωτέων εκτάσεων και λοιπών διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν μέχρι σήμερα και όπως αυτές ισχύουν στις περιοχές των σχετικών ΟΤΑ και όλη την Π.Ε. Τρικάλων και δεν απεικονίζονται στους παραπάνω δασικούς χάρτες.
2. Την προσθήκη των χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων των περιπτώσεων 5α και 5β του άρθρου 3 του Ν.998/79 όπως αυτός ισχύει.
3. Τον προσδιορισμό των ορίων των οικισμών περιπτώσεις 2α και 2β καθώς και το περίγραμμα των «οικιστικών πυκνώσεων» της παρ.4 του άρθρου 23 του Ν.3889/2010 όπως σήμερα ισχύει, μετά το άρθρο 153 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94), ορίων σχεδίων πόλεως, ορίων διανομών, και ορίων αναδασμών
4. Την ενσωμάτωση των παραπάνω πράξεων σε σύγχρονα υπόβαθρα (έτους φωτοληψίας 2015) και κατά το σύστημα ΕΓΣΑ 87.
5. Την επικαιροποίηση, αλλαγή και προσαρμογή των δεδομένων των προσωρινών Δασικών χαρτών σύμφωνα με τα σημερινά ισχύοντα της Δασικής Νομοθεσίας και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 998/79 όπως ισχύει και τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 του Ν.4164/2013 (ΦΕΚ Α' 156/9-7-2013)
6. Τη διόρθωση των υφισταμένων ψηφιακών κ.λ.π. δεδομένων σύμφωνα με τις αλλαγές που διαπιστωθούν όσον αφορά την πραγματική σημερινή κατάσταση, στα σύγχρονα υπόβαθρα (έτος φωτοληψίας 2015).
7. Τον τοπολογικό έλεγχο και την απαλοιφή τοπολογικών σφαλμάτων των ψηφιακών αρχείων που θα προκύψουν από την προσθήκη νέων δεδομένων στους δασικούς χάρτες (πράξεις χαρακτηρισμού, αναδασωτέες εκτάσεις κ.λπ).
8. Την παραμετροποίηση και επικαιροποίηση των βάσεων δεδομένων και παραδοτέων *shapefiles* σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, των δασικών χαρτών.
9. Την παραμετροποίηση των βάσεων δεδομένων των δασικών χαρτών, από περιβάλλον *autocad* σε βάση δεδομένων, σε πρότυπο ESRI Shapefile spatial data format (*shapefiles*) σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.
10. Την απεικόνιση όλων των παραπάνω σε σύστημα GIS στο οποίο θα είναι και τα τελικά παραδοτέα του έργου.

11. Την επικαιροποιημένη, έγκαιρη προβολή των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο της διαδικασίας κτηματογράφησης, καθώς και στα πλαίσια ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου σε όλες τις περιοχές αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
12. Τις υποστηρικτικές εργασίες της ανάρτησης και της κύρωσης των δασικών χαρτών, ως αυτές ορίζονται στην παρ. 4.2 και στις παρ. 5.1 έως και 5.4 της αριθμ. 146776/2459/21-10-2016 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. καθώς και στις ισχύουσες σχετικές με την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών εγκύκλιες διαταγές. Τα άτομα που θα συμμετέχουν στην ομάδα του προσφέροντα, ειδικότητας Δασολόγου (ΠΕ) ή Δασοπόνου (ΤΕ), θα είναι τρία (3) και θα προσφέρουν τις περιγραφόμενες υποστηρικτικές εργασίες, στην έδρα των τριών (3) Σ.Υ.Α.Δ.Χ. που πρόκειται να δημιουργηθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, μετά από την ημερομηνία ανάρτησης του δασικού χάρτη.
13. Ο,τιδήποτε ζητηθεί από την αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου τα ψηφιακά αρχεία Δασικών Χαρτών να είναι συμβατά με την διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΚΧΑ Α.Ε. (Ν.4512)2018 της «Ελληνικό Κτηματολόγιο») για την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών, έτσι ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί απρόσκοπτα η ανάρτησή τους.

Άρθρο 2: Προθεσμία εκτέλεσης - χρονική διάρκεια

Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Στο συμφωνητικό ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα στο Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων¹, ως ακολούθως:

1. Η προθεσμία για την «Συμπλήρωση και διόρθωση των δασικών χαρτών ΠΕ Τρικάλων» **ορίζονται σε (25) εικοσιπέντε ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης.**
2. «Των επιμέρους εργασιών **για την υποστήριξη της ανάρτησης του Δασικού χάρτη έως και την κύρωσή του**», η ημερομηνία εκκινήσεως ορίζεται μετά από την ημερομηνία ανάρτησης του δασικού χάρτη και **διαρκεί (125) εκατόν εικοσιπέντε ημέρες, από αυτήν. »**

Η σύμβαση δύναται να παραταθεί χωρίς την επιβολή ρήτρας με μονομερή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για χρονικό διάστημα που θα αξιολογηθεί και καθορισθεί αναλόγως

Άρθρο 3: Αμοιβή – Χρηματοδότηση- Τρόπος πληρωμής

Η συνολική αμοιβή του αναδόχου ανέρχεται στο ποσόν των τριάντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτών (30.338,71 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά με ΦΠΑ 24 % στο ποσόν των επτά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ευρώ (37.620,00 €), όπως προσδιορίζεται από την οικονομική προσφορά του. Στο σύνολο της αμοιβής περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις, κρατήσεις, συμπεριλαμβανομένης και αυτής ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011, ως ισχύει.

Η πίστωση προέρχεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου του οικονομικού έτους 2017 για τη χρηματοδότηση της Δ/νσης Δασών Τρικάλων στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 4, Δράση 6 «Δαπάνες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών έως την κύρωσή τους» σύμφωνα με την αριθμ.118.5.2/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ:ΨΘΠΛ46Ψ844-ΕΑΚ) και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2017» σύμφωνα με τα ισχύοντα μετά την έκδοση και των:

α. 774/02-03-2018 (ΑΔΑ: 65ΧΛ46Ψ844-ΗΞΠ) Απόφασης του Υπουργού Π.ΕΝ για την «Έγκριση Χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου –Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2018-και έγκριση διάθεσης πίστωσης έτους 2018»

β. 805/05-03-2018 (ΑΔΑ: 6ΖΛΠ46Ψ844-5ΑΣ) «Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης» του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου και

γ. 807/05-03-2018 (ΑΔΑ: ΨΔΖ146Ψ844-Η44) «Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης» του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου

11. Για την διαδικασία της εκταμίευσης –χρηματοδότησης ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην υπ' αρ. :α) 1018/07-03-2017 (ΑΔΑ: 6Κ3Υ46Ψ844-ΟΥΟ) Απόφαση ΥΠΕΝ για την «Έγκριση του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “Προστασία και αναβάθμιση δασών 2017», β) στην υπ' αρ. : 162489/2526/27-10-2017 (ΑΔΑ:ΩΓΕΖ4653Π8-BTB) Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε για τη Δ/νση Δασών Τρικάλων διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση της δράσης «Δαπάνες εκτέλεσης εργασιών έως τη κύρωση των δασικών χαρτών ΠΕ Τρικάλων» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου οικονομικού έτους 2017, καθώς και το γ) οικ.730/31962/2-3-2018 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Τρικάλων, για την δυνατότητα συνέχισης στο τρέχον έτος 2018 και την έκδοση των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου.

Η δαπάνη θα βαρύνει την Απόφαση Έγκρισης Δέσμευσης Πίστωσης: Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου, Κ.Α.Ε. 02.001.2499.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων) Οργανισμών, η οποία κατά τον νόμο τον βαρύνει.

Για την πληρωμή θα εκδίδονται τα νόμιμα παραστατικά. Από το τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Η καταβολή της αμοιβής θα πραγματοποιηθεί τμηματικά ως εξής:

Το (1/2) ήμισυ των προβλεπομένων θα καταβληθεί, μετά την παραλαβή του πρώτου μέρους (του Δασικού Χάρτη ολόκληρης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων) και συγκεκριμένα μετά την ημερομηνία ανάρτησης του Δασικού Χάρτη και του υπολοίπου (1/2) ημίσεως, μετά τον χρόνο περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης.

Κάθε τι που ρυθμίζει το θέμα της πληρωμής του αναδόχου αναφορικά με τις πιστοποιήσεις και τους λογαριασμούς και δεν αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Άρθρο 4 Εκτέλεση του έργου

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική οργάνωση και την εφαρμογή του προσφορότερου τρόπου παροχής των υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή θα παρέχει στον Ανάδοχο όλα τα αναγκαία για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών ή αυτά που κριθούν ως αναγκαία προς διευκόλυνση των εργασιών του, ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Άρθρο 5 Επίβλεψη – Έλεγχος – Παραλαβή

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα παραδοτέα του έργου πληρούν τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την επιτυχή έκβαση του έργου.

Για την παρακολούθηση και παραλαβή της «Εκτέλεσης των εργασιών συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της ΠΕ Τρικάλων καθώς και των επιμέρους εργασιών για την υποστήριξη της ανάρτησής τους έως και την κύρωσή τους»

συγκροτήθηκε: 1) επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής (ΕΠΠ) με την αριθμ. πρωτ. οικ 667/27024/22-2-2018 απόφαση Δ/νσης Δασών Τρικάλων (ΑΔΑ: Ψ7Χ8ΟΡ10-ΨΚΩ), 2) ορίσθηκε επιβλέπων και αναπληρωματικός της σύμβασης με την αριθμ. πρωτ. οικ 669/27191/21-2-2018 απόφαση Δ/νσης Δασών Τρικάλων (ΑΔΑ: ΩΚΠΙΟΡ10-Η7Π), οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων της παρούσας σύμβασης, καθώς και για τον έλεγχο και την παραλαβή των παραδοτέων υπηρεσιών, συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.

Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, να υποβάλει Χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της σύμβασης, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα, στο Προσάρτημα 1 του Τεύχους Συγγραφής Υποχρεώσεων. Στο χρονοδιάγραμμα θα εμφανίζεται το σύνολο των εργασιών έως την ολοκλήρωση της σύμβασης.

Η οριστική παραλαβή του έργου θα πραγματοποιηθεί από την ΕΠΠ, εφόσον ο Ανάδοχος έχει εκπληρώσει όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις του.

Ο ανάδοχος καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα συνεργάζεται στενά με την ΕΠΠ, τον επιβλέποντα της σύμβασης και την Αναθέτουσα Αρχή, θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, διευκολύνοντας το έργο του συντονισμού και ελέγχου και υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της ΕΠΠ και του επιβλέποντα της σύμβασης.

Η επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη για ελλείψεις, παραλείψεις, ανακρίβειες, σφάλματα ή παρεκκλίσεις, που θα διαπιστωθούν κατά την διαδικασία επίβλεψης του έργου ή μετά την ολοκλήρωσή του.

Κάθε τι που ρυθμίζει το θέμα της επίβλεψης, της παρακολούθησης και τον έλεγχο της εν λόγω σύμβασης και δεν αναφέρεται στην παρούσα, ρυθμίζεται από τα αναφερόμενα στις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει και τις σχετικές εγκυκλίους.

Άρθρο 6 Ευθύνη αναδόχου

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την εμπρόθεσμη και προσηκούμενη παροχή, ευθυνόμενος για κάθε υπαίτια καθυστέρηση. Σε περίπτωση που κατά την Αναθέτουσα Αρχή το έργο ή τμήμα αυτού εμφανίζουν μη πληρότητα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επαναλάβει, διορθώσει ή τροποποιήσει τη σχετική εργασία, ώστε να είναι σύμφωνη με τη σύμβαση και αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πλήρη εχεμύθεια και να μην αποκαλύπτει καθ' οιονδήποτε τρόπο προς τρίτους στοιχεία, λογισμικό ή προσωπικά δεδομένα, τα οποία θα

περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της σύμβασης ευθυνόμενος αποκλειστικά για την αποκατάσταση κάθε ζημίας και την ηθική βλάβη, περιλαμβανομένης και εκείνης τρίτων προσώπων, από τυχόν παράβαση της υποχρέωσης αυτής.

Άρθρο 7 Καταγγελία

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται αζημίως δι' αυτήν να καταγγείλει την παρούσα, εφόσον ο Ανάδοχος παραβεί τις υποχρεώσεις του ή δεν συμμορφώνεται άμεσα προς τις υποδείξεις ή τις εντολές της Αναθέτουσας Αρχής ή δεν τηρεί τους όρους της παρούσας. Ο Ανάδοχος δικαιούται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να ζητήσει από την Αναθέτουσα Αρχή τη λύση της σύμβασης, κοινή συναινέσει. Στην περίπτωση αυτή, αφού παρέδωσε το τμήμα των εργασιών το οποίο έχει ολοκληρώσει, δεν δικαιούται άλλη αμοιβή.

Άρθρο 8 Δικαιώματα

Με την οριστική παράδοση του έργου η Διεύθυνση Δασών Τρικάλων ως αποκλειστικός δικαιούχος αυτού, δυνάμενος να προχωρήσει σε ακώλυτη χρήση αυτού ή παραχώρησή του προς τρίτους, του Αναδόχου αποξενωμένου παντός δικαιώματος επ' αυτού, περιλαμβανομένων εκείνων της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Άρθρο 9 Ανωτέρα βία

Γεγονότα ανωτέρας βίας τα οποία προκαλούν καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της σύμβασης, δεν συνιστούν αθέτηση εκ μέρους των συμβαλλομένων των υποχρεώσεών τους. Σε περίπτωση γεγονότος ανωτέρας βίας το μέρος που εμποδίζεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, ειδοποιεί τον αντισυμβαλλόμενο εντός τριών (3) ημερών και οφείλει να ζητά εναλλακτικούς τρόπους για την εκπλήρωση των όρων της παρούσας.

Άρθρο 10 Υποκατάσταση

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί ολικά ή μερικά για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Άρθρο 11 Επίλυση διαφορών

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που ενδέχεται να προκύψει είναι τα δικαστήρια των Τρικάλων. Η παράλειψη από οποιονδήποτε από τους συμβαλλομένους να ασκήσει κάποιο από δικαιώματά του, το οποίο απορρέει από τη σύμβαση, δεν μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από αυτό ή να επηρεάσει την ισχύ της.

Άρθρο 12 Διάφορα

Τις εργασιακές σχέσεις με την Δ/νση Δασών Τρικάλων που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση, διέπουν οι Αστικές Διατάξεις και όχι οι διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και εκφράζουν τη θέλησή τους. Τυχόν τροποποίηση των όρων του παρόντος θα ισχύει μόνον εάν αυτό γίνει εγγράφως.

Ο προαναφερόμενος ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα αναφερόμενα στην παρούσα και αναλαμβάνει την «Εκτέλεση των εργασιών συμπλήρωσης και διόρθωσης

των δασικών χαρτών της ΠΕ Τρικάλων καθώς και των επιμέρους εργασιών για την υποστήριξη της ανάρτησής τους έως και την κύρωσή τους» σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α/08-08-2016) περί «δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) και όλες τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-8-2016).
2. Τα τεύχη της πρόσκλησης με την σειρά ισχύος που αναφέρονται σε αυτήν.
3. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που αναφέρονται σε αυτά καθώς και στις κατά περίπτωση εντολές και οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, της ΕΠΠ και του επιβλέποντος της σύμβασης.
4. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου.

Ο Ανάδοχος αφού έλαβε υπόψη όλα τα προαναφερόμενα

Δ η λ ώ ν ε ι ό τ ι :

1. Η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου και δεν δικαιούται να προσβάλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
2. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης παροχής εργασιών, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στις κείμενες διατάξεις ως ισχύουν, για τις εν λόγω παρεχόμενες υπηρεσίες.
3. Θα εφαρμόζει κατά τα αναφερόμενα στις προαναφερόμενες διατάξεις τις εντολές της ΕΠΠ, του επιβλέποντος της σύμβασης, της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης αυτής Υπηρεσίας.
4. Ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, ως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην πρόσκληση και τα προσαρτήματα αυτής και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει από τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ' αιτίας αυτού του λόγου.

Στην συνέχεια ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων δέκα έξι ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτών (1.516,94 €), η οποία έχει αριθμό 514027 και έχει εκδοθεί από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε..

Για κάθε τι που δεν αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση και ενδεικτικά αφορά π.χ. περί έκπτωσης του αναδόχου, ποινικών ρητρών, πνευματική ιδιοκτησία παραδοτέου, κ.λ.π., ισχύουν τα αναγραφόμενα στην ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία.

Η παρούσα, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώνεται και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα, εκ των οποίων τα δύο (2) παραλαμβάνει ο δεύτερος συμβαλλομένων ενώ τα λοιπά παραμένουν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Αναθέτουσα Αρχή
Ο
Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Της Δ/νσης Δασών Τρικάλων

Για την Ανάδοχο Εταιρία
Υλωρική Ε.Ε.

Χρήστος Κουτσονάσιος
Δασολόγος

Νικόλαος Μάντζιος
Δασολόγος
