
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

ΠΡΟΣ :  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ 
   ∆ΚΣΗ ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 
   «ΑΙΓΕΑΣ» 
  Πίνακα Αποδεκτών ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/2 
   Τηλέφ. 2107675288 
   FAX 2107675528 
ΚΟΙΝ :  Φ.917.143/4/17524          
   Σ.1237          

  Αθήνα, 08 Μαρ 18  
       
   
ΘΕΜΑ: Κατασκευή Στρατιωτικών Έργων [Κατασκευή κτηρίων στο Στρατόπεδο  
  «ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΤΗ» στη  ν. Σάµο µε τη χρήση προκατασκευασµένων 
  στοιχείων (7 διαµερίσµατα)] 
  
ΣΧΕΤ : α. Π.∆. 378/1987 «Όργανα που Αποφασίζουν ή Γνωµοδοτούν και Ει- 
   δικές  Ρυθµίσεις σε Θέµατα Έργων που Εκτελούνται από Υπηρεσί- 
   ες του ΥΠΕΘΑ και τα ΝΠ∆∆, τα οποία Εποπτεύονται απ’ αυτό». 
  β. Ν.4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρε- 
   σιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
  γ. Φ.095/12/532440/Σ.1670/10 Μαϊ 17/ΓΕΣ/Γ2 (∆ΥΠΠΕ) 
  δ. Φ.917/79/127040/Σ.7206/15 ∆εκ 17/ΑΣ∆ΕΝ/∆ΜΧ (Α∆Α:ΩΠ2Χ6- 
   ΑΘΩ – Α∆ΑΜ :17PROC002433447 2017-12-15) 
  ε. Φ.814/994/545254/Σ.4812/13 ∆εκ 17/ΓΕΣ/Γ2(∆ΥΠΠΕ) [Α∆Α:  
   6Λ086-ΗΧ2 - Α∆ΑΜ:17REQ002420544 2017-12-14]  
  στ.  Το µε αρ. πρ. 2/820/0026/24 Ιαν 18 Έγγραφο του  
   Υπ. Οικονοµικών/ Παράταση ΧΕΠ 11369/2017 
  ζ. Φ.917/3/10912/Σ.178/12 Ιαν 18/ΑΣ∆ΕΝ/∆ΜΧ 
   η. Πρακτικό Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της 15 Φεβ 18  
  θ. Φ.917.143/1/14771/Σ.835/16 Φεβ 18/ΑΣ∆ΕΝ/∆ΜΧ 
  ι . Πρακτικό Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της 07 Μαρ 18 
  ια. Φ.917.143/3/17513/Σ.1231/08 Μαρ 18/ΑΣ∆ΕΝ/∆ΜΧ 
 

Έχοντας υπόψη : 
 
  α. Το (γ) σχετικό, που αναφέρεται στην τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 
και την επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης του έργου του θέµατος, προϋπολογι-
σµού   τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων (390.000) ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ και της αναθεώρησης. 
 
  β. Τη διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατα-
σκευής του έργου, που εγκρίθηκε µε το (δ) σχετικό. 
 
  γ.   Το από 15 Φεβ 18 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που 
συγκροτήθηκε µε το (ζ) σχετικό, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση  και την αξιολό-
γηση των δικαιολογητικών συµµετοχής, που σας κοινοποιούµε συνηµµένα. 
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  δ. Το (θ) σχετικό που αφορά στην έγκριση του Πρακτικού της Επιτρο- 
πής ∆ιαγωνισµού, για τη διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης  και της αξιο-
λόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής . 
 
  ε. Το από 07 Μαρ 18 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, για την 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, που σας κοινοποι-
ούµε συνηµµένα. 
 
  στ. Το (ια) σχετικό που αφορά στην έγκριση του Πρακτικού της Επι-
τροπής ∆ιαγωνισµού, για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών του προσωρινού 
αναδόχου. 
  
  η. Το Ν.4412/2016 και το Π∆ 378/87, για την εκτέλεση των ∆ηµοσίων 
και Στρατιωτικών έργων. 
 
  θ. Το Στρ. ∆ελτίο Ν∆Α -1/08, περί Μεταβίβασης Οικονοµικής Εξουσίας 
θεµάτων αρµοδιότητάς του, στο ∆κτή/ΑΣ∆ΕΝ. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε τ α ι 
 
σύµφωνα µε το άρθρο 105 του Ν.4412/16, η κατακύρωση της σύµβασης,  του ως 
άνω έργου, στην ένωση οικονοµικών φορέων «∆ΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΕ»  που 
προσέφερε  µέση έκπτωση 30,86%, που αναλύεται ως εξής: 
  
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗ 
1 Σύνολο κόστους εργασιών 169.382,84 
2 ΓΕ&ΟΕ 18% 30.488,91 
3 Σύνολο δαπάνης έργου 199.871,75 
4 Απρόβλεπτα 29.980,76 
5 Σύνολο δαπάνης έργου κατά τη µελέτη 229.852,51 
6 Πρόβλεψη αναθεώρησης 613,98 
7 Σύνολο δαπάνης έργου κατά τη µελέτη (χωρίς ΦΠΑ) 230.466,49 

 
σύµφωνα µε τους όρους και περιορισµούς που αναφέρονται : 
 
  α. Στη διακήρυξη. 
 
  β. Στην από  07 Φεβ 18, οικονοµική προσφορά του Αναδόχου. 
 
  γ. Στο Τιµολόγιο ∆ηµοπράτησης. 
 
  δ. Στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
 
  ε. Στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Σχέδια της Μελέτης.   
 
  στ. Στην Τεχνική Περιγραφή της Μελέτης. 
 
  ζ. Στον Προϋπολογισµό ∆ηµοπράτησης. 
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  η. Στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου. 
 
  Το συµφωνητικό θα υπογράψει, για λογαριασµό του κυρίου του έργου, 
ο προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας (736 ∆ΣΕ). 
 
 Η δαπάνη εκτέλεσης του υπόψη έργου, θα καλυφθεί από πιστώσεις 
προϋπολογισµού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ [ΧΕΠ 11368/2017, ΕΦ 11-200 (ΓΕΣ), ΚΑΕ 
6912]. 
 
  Η διαδικασία σύναψης της σύµβασης του έργου, δεν υπόκειται στον έ-
λεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πριν από την υπογραφή της σύµβασης. 
 
   Άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά πράξεων της αναθέτουσας 
αρχής που εκδίδονται πριν από τη σύναψη της σύµβασης, δεν επιτρέπεται και για 
το λόγο αυτό δεν ορίζονται προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης της σύµβα-
σης.   
 
  Χειριστής θέµατος: ΜΥ Ρήγας Αθανάσιος, ΑΣ∆ΕΝ/∆ΜΧ/ΓΣΕ τηλ. 
2107675288 - 8015288. 
 
 
                Αντγος Νικόλαος Μανωλάκος 
Ακριβές  Αντίγραφο                           ∆ιοικητής 
  
 
 
Αθανάσιος  Ρήγας 
Τεχνολόγος Πολ. Μηχ/κός  
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
∆ΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΕ 
Κοραή 38 
18345 – Μοσχάτο  
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΣΑΚΚΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 24 
57008 – Θεσσαλονίκη  
SYNERGY ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Ολύµπου 86 
   - Χαλάνδρι 
ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΦΟΡΕΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩ-
ΝΙΟΥ» 
Περιβόλια Σάµου 
83100 – Σάµος  
3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 
Αγίας Λαύρας 86 
11141 – Αθήνα  
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ΓΕΣ/Γ2(∆ΥΠΠΕ)  
ΑΣ∆ΕΝ/∆ΜΧ/ΓΣΕ/2    
736 ∆ΣΕ 
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