



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «Συντήρηση κόμβου Φραξύλα και
τοποθέτηση φωτεινής σηματοδότησης»**

**ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 118.292,68 €
(χωρίς ΦΠΑ)**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στα Ιωάννινα σήμερα την 25^η του μηνός Σεπτεμβρίου ημέρα Πέμπτη του έτους 2014 και ώρα 11^η στα γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου Πλατεία Πύρου αρ. 1 μεταξύ:

α) του κ. **Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου** και
β) της **Κ/Ξ ««ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ - ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΦΟΝΤΑΡΑΣ»**, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα με την αριθμ.14.710/ 25-09-2014 Συμβολαιογραφική Πράξη Σύστασης Κοινοπραξίας από τον κ. Ιωάννη Καραμπιτιάνη πολιτικό μηχανικό Ε.Δ.Ε. ,ανάδοχο εκτελέσεως του έργου: **«Συντήρηση κόμβου Φραξύλα και τοποθέτηση φωτεινής σηματοδότησης»**.

Συμφώνησαν και έγιναν αποδεκτά τα πιο κάτω :

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την ιδιότητα που αναφέρεται πιο πάνω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

- α) του Ν.3669/08 (φεκ116/18-6-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων
- β) Του Ν. 3852/2010(Φ.Ε.Κ.87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- γ) Το Π.Δ.140/27-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 233/τ. Α/27-12-2010
- δ) Την αριθ. 2/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
- ε) Την αριθ. 3/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
- στ) Την υπ' αριθ. 1/1-1-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κατάταξης προσωπικού στις αντίστοιχες κενές ή προσωποπαγείς θέσεις περί «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων»

και λαμβάνοντας υπόψη:

1) Την αρ. 7377/393/22-01-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ03000012 «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρεια Ηπείρου», για το υποέργο: «Συντήρηση κόμβου Φραξύλα και τοποθέτηση φωτεινής σηματοδότησης», προϋπολογισμού € 150.000,00 με τον Φ.Π.Α.

2) Την αριθμ. 11/460/03-04-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου του θέματος, με όρους όπως αυτοί

συντάχθηκαν από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 7806/778/14-03-2014 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Η.

3) Την αριθμ. 17/654/29-05-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-05-2014 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η διενεργηθείσα δημοπρασία απέβη άγονος, δεδομένου ότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για επίδοση προσφοράς.

4) Το Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού της από 01-07-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού ανέδειξε προσωρινό μειοδότη την Κ/Ξ «Ι. ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ - Ε. ΦΟΝΤΑΡΑΣ» με ποσοστό έκπτωσης 3,00% και ποσό προσφοράς 145.500,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

5) Την αριθμ. 23/997/30-07-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία α) εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-07-2014 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κόμβου Φραζύλα και τοποθέτηση φωτεινής σηματοδότησης», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ, κατά την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 ΚΔΕ, μειοδότης αναδείχθηκε η Κ/Ξ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ - ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΦΟΝΤΑΡΑΣ», με ποσοστό έκπτωσης 3,00% και ποσό προσφοράς 145.500,00 με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και β) αναθέτει την εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην Κ/Ξ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ - ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΦΟΝΤΑΡΑΣ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του μειοδότη (3,00%) είναι συμφέρουσα, και καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα κατά του κύρους της δημοπρασίας.

5) Την αριθμ. πρωτ. 96106/10001/16-09-2014 κοινοποίηση απόφασης έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας και πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης, της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου προς τον ανάδοχο του έργου.

6) Τα αριθμ. 2075,2076 & 2077/03-09-2014 Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Πρέβεζας τα οποία πιστοποιούν ότι ο κ. ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ του ΣΤΥΡΙΔΩΝΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ με έδρα την Πρέβεζα, και τα αριθμ. 2114,2115 & 2116/ 04-09-2014 Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Πρέβεζας τα οποία πιστοποιούν ότι ο κ. ΦΟΝΤΑΡΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ με έδρα την Πρέβεζα, δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση, δεν εκδόθηκε απόφαση αναγκαστικής εκκαθάρισης ούτε τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, η υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

7) Τα αριθμ. 2205/02-09-2014 & 2209/ 02-09-2014 έγγραφα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πρέβεζας, Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου που βεβαιώνουν ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Κ/Ξ «Ι. ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ - Ε. ΦΟΝΤΑΡΑΣ» κ.κ. Ιωάννης Καραμπιτιάνης & Ευκλείδης Φονταράς αντίστοιχα, έχουν λευκό ποινικό μητρώο.

Αναθέτει

1.Την εκτέλεση του έργου βάσει των όρων και τιμών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης όπως αυτές διαμορφώνονται με την προσφορά της Κ/Ξ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ - ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΦΟΝΤΑΡΑΣ» ως και των προαναφερομένων ισχυουσών διατάξεων.

2.Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανάδοχος κ. Ιωάννης Καραμπιτιάνης, πολιτικός μηχανικός Ε.Δ.Ε. ως νόμιμος εκπρόσωπος της Κ/Ξ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ - ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΦΟΝΤΑΡΑΣ» με την υπογραφή της σύμβασης αυτής ,δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εργοληπτική αυτή σύμβαση και αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης των εργασιών της ανωτέρω εργολαβίας που υπόκειται στους προαναφερόμενους γενικούς και ειδικούς όρους και διατάξεις. Ειδικότερα ο ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και περιορισμούς, που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα τεύχη

3.Ως εργολαβικό αντάλλαγμα της σύμβασης αυτής (αρχικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο) συμφωνείται το ποσό των 118.292,68 € χωρίς ΦΠΑ που προέκυψε από την προσφορά του δευτέρου των συμβαλλομένων και στο οποίο περιλαμβάνεται και το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες.

Στο συνολικό ποσό της σύμβασης περιλαμβάνονται :

A)	86.458,91	€	Εργασίες
B)	15.562,60	€	Γ.Ε. & Ο.Ε.
Γ)	15.303,23	€	Απρόβλεπτες δαπάνες
Ε)	967,93	€	Αναθεώρηση

ΣΥΝΟΛΟ: 118.292,68 €

ΦΠΑ 23% 27.207,32 €

ΤΕΛ.ΣΥΝΟΛΟ: 145.500,00 €

4.Αναφέρεται ρητά ότι τόσο ο κύριος του έργου όσο και ο φορέας κατασκευής αυτού δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε ,οποτεδήποτε και από οποιονδήποτε θα δημιουργηθεί τυχόν αύξηση του συμβατικού ποσού της εργολαβίας αυτής 118.292,68 € χωρίς Φ.Π.Α. και ότι απαγορεύεται άνευ προηγούμενης έγκρισης σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (σύνταξη- έγκριση Α.Π.) κάθε υπέρβαση του ποσού αυτού .

Τυχών γενομένη υπέρβαση χωρίς τις νόμιμες εγκρίσεις, δεν αναγνωρίζεται και την αποκλειστική ευθύνη έχει ο ανάδοχος του έργου .

5.Ως προθεσμία περαίωσης του έργου που αρχίζει από 25-09-2014 ορίζεται σε εκατόν είκοσι(120) ημέρες και λήγει την 23-01-2015 πέρα από την οποία ο εργολάβος θα υπόκειται σε ποινική ρήτρα βάσει των όρων της Ειδικής συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης, Για κάθε μέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου από υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλονται οι καθορισμένες από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.3263/04 ποινικές ρήτρες.

6.Για την καλή εκτέλεση των εργασιών ,πιστή εφαρμογή όλων των όρων της Σύμβασης και την διασφάλιση οποιασδήποτε απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου από τον δεύτερο των συμβαλλομένων ,που μπορεί να προκύψει από την κατασκευή του έργου η εταιρεία κατέθεσε στην υπηρεσία μας την αριθμ. 730/22-09-2014 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης από το ΤΣΜΕΔΕ Πρέβεζας για το ποσό των έξι χιλιάδων σαράντα οκτώ ευρώ (6.048,00 €).

7. Η ανάδοχος εταιρεία δηλώνει ότι η έδρα της επιχείρησής της είναι η Πρέβεζα, οδός: Χρ. Ρίζου 2 ΤΚ 48100, τηλ. 26820 24616 & Φαξ: 26820 28682 και ορίζει αντίκλητο τον κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου κάτοικο Ιωαννίνων, Μανωλιάσσης 73 ΤΚ 45221, τηλ. & φαξ: 26510 68544, ο οποίος και υποβάλλει δήλωση αποδοχής της διορισμού της, προς την οποία θα κοινοποιούνται έγκυρα και νόμιμα οι διαταγές και τα έγγραφα της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής.

8. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε πέντε (5) σειρές (αντίγραφα) και αφού αναγνώστηκε, υπογράφεται από τους δύο συμβαλλομένους..

Δύο αντίγραφα παρέλαβε ο ανάδοχος του έργου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

**Για την Κ/Ξ Κ/Ξ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ
- ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΦΟΝΤΑΡΑΣ»**

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ