



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Αρ. Πρωτ.: 19982/943

ΕΡΓΟ: **ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (Δ.Κ.
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ)**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 107.976,19€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 133.890,48€ (με Φ.Π.Α. 24%)

CPV: 45212330-8 (Κατασκευαστικές εργασίες για βιβλιοθήκες)

Για την εκτέλεση του έργου: «**ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (Δ.Κ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ)**», προϋπολογισμού μελέτης: 312.000,00 Ευρώ, **εναριθμού έργου 2017ΣΕ27510047 – Κωδ. ΟΠΣ: 5002113 της Σ.Α. Ε2751.**

Η πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής και από Εθνική Δαπάνη.

Στη Σπερχειάδα σήμερα, την **30^η** του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2018**, ημέρα **Τρίτη**, στα Γραφεία του Δήμου Μακρακώμης, (Α.Φ.Μ. ΔΗΜΟΥ: 800206956, Δ.Ο.Υ.: ΛΑΜΙΑΣ, τηλ.: 2236350258, fax: 2236350259, e-mail: s.anagnostou@dimosmakrakomis.gov.gr) οι κατωτέρω υπογράφοντες:

- α. Ο ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ, Δήμαρχος Μακρακώμης**, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Μακρακώμης [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά το εδάφιο 1 της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-16) αφενός και κατόπιν της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό **70/2018** περί κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας και αφ' ετέρου,
- β. Ο Στεργιόπουλος Χρήστος του Παναγιώτη**, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ενεργώντας με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της Κ/Ξ: "**ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. - ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ Γ.**", με έδρα Όθωνος 1, Ταχ. Κωδ.: 35131, Λαμία, τηλ.: 2231042893, φαξ: 2231042893, email: polisco@otenet.gr, με Α.Φ.Μ.: 997152891 της Δ.Ο.Υ.: Λαμίας, ως «**ΑΝΑΔΟΧΟΣ**» κατά το εδάφιο 43 της παράγ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων κ. **Ευθύμιος Παπαευθυμίου, Δήμαρχος Μακρακώμης**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1ο. Τις ακόλουθες διατάξεις:

- του Ν.4412/2016, (Α' 147) «**Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)**»,



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής



- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1^α του άρθρου 176 του Ν.3669/2008 (Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),
- του Ν.4472/2017, (Α' 74) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
- του Ν.4314/2014, (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»,
- του Ν.4270/2014, (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
- του Ν.4250/2014, (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- του Ν.4152/2013, (Α' 107),
- του Ν.4129/2013, (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α' 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- του Ν.4013/2011, (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- του Ν.3861/2010, (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- του Ν.2690/1999, (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
- του Ν.2859/2000, (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- του Π.Δ 80/2016, (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,
- του Π.Δ 28/2015, (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
- του Π.Δ. 171/87, (Α' 84) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
- της υπ' αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης, (Β' 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
- του Ν.3463/2006, (Α' 114) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»,



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής



- του Ν.3852/2010, (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
- 2ο. Την αριθ. **42/2016** μελέτη (Θεώρηση από την Τεχνική Υπηρεσία την 14^η.07.2016) και τίτλο «**ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (Δ.Κ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ)**» μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
- 3ο. Την απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης με αριθμό πρωτ. **οικ. 7241/15-06-2017** (ΑΔΑ: Ψ8ΓΟ465ΧΙ8-ΚΥΕ) του ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του αρμόδιου Πολιτικού Προϊσταμένου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης **312.000,00** Ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού της ενάριθμης πράξης: **2017ΣΕ27510047 - Ο.Π.Σ.: 5002113** της Σ.Α. **E2751** για την κατασκευή του υπόψη έργου.
- 4ο. Την αριθ. **147/2017** (ΑΔΑ: 7ΑΖΙΩΛ2-ΦΑΜ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μακρακώμης για την αποδοχή της απόφασης ένταξης και των ειδικών όρων της πράξης και εν συνεχεία την αριθ. **171/2017** (ΑΔΑ: ΩΤ2ΔΩΛ2-ΖΛ1) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Τροποποίησης Τεχν. Προγράμματος & Προϋπολογισμού 2017 (109/2017 ΑΟΕ), νομιμοποιηθείσα με την με αρ. πρωτ.: **5754/166522/09-10-2017** (ΑΔΑ: ΨΛ5ΒΟΡ10-ΞΒΛ) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
- 5ο. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.: **οικ. 13487/22-12-2017** του ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, του αρμόδιου Πολιτικού Προϊσταμένου, με την οποία δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης του παραπάνω έργου.
- 6ο. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: **17REQ002450006**.
- 7ο. Την αριθ. 221/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη της υποχρέωσης (α/α 882/2017 Μητρώου Δεσμεύσεων) και έγινε η διάθεση της πίστωσης του προϋπολογισμού του έτους 2017 ποσού 312.000,00€ σε βάρος του κωδικού Κ.Α. 64-7326.005.
- 8ο. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: **Ψ5ΗΣΩΛ2-Σ96** και ΑΔΑΜ: **17REQ002512744** (εγκεκριμένο αίτημα) & την βεβαίωση της Αναπλ. Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 882/2017.
- 9ο. Την αριθ. 17/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη της υποχρέωσης (α/α 363/2018 Μητρώου Δεσμεύσεων) και έγινε η διάθεση της πίστωσης του προϋπολογισμού του έτους 2018 ποσού 312.000,00€ σε βάρος του κωδικού Κ.Α. 64-7326.005.
- 10ο. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: Ω97ΛΩΛ2-ΑΓΑ και ΑΔΑΜ: 18REQ002804570 & την βεβαίωση της Αναπλ. Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 363/2018.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής



- 11ο. Την απόφαση **221/2017** (ΑΔΑ: ΨΨΥΩΩΛ2-0ΡΗ) της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, ως ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής προσφορών η **02^η.02.2018** και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών η **08^η.02.2018**, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής.
- 12ο. Το 1^ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού το οποίο συντάχθηκε στις 08/02/2018 και κατά το οποίο προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Κ/Ξ: **"ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. - ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ Γ."**, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση **57,09%**.
- 13ο. Την αριθ. **38/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού με ΑΔΑ: **6ΥΠ9ΩΛ2-ΦΕ3**.
- 14ο. Την με αριθ. πρωτ. 10924/289/10-04-2018 πρόσκληση του Δήμου Μακρακώμης, με την οποία κλήθηκε ο προσωρινός μειοδότης να υποβάλλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
- 15ο. Το 2^ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού το οποίο συντάχθηκε στις 27/04/2018 και με το οποίο έγινε η κατακύρωση της σύμβασης και η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου στην Κ/Ξ: **"ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. - ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ Γ."**.
- 16ο. Την αριθ. **70/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: ΨΦΗΧΩΛ2-Ε1Β και ΑΔΑΜ: **18ΑWRD003822353** με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού.
- 17ο. Την με αριθ. πρωτ. **3864/79511/06-06-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (με ΑΔΑ: 646ΘΟΡ10-ΒΓΦ) για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.**
- 18ο. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.: **5965/26-07-2018**, του ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του αρμόδιου Πολιτικού Προϊσταμένου, με την οποία δόθηκε η έγκρισης υπογραφής σύμβασης του παραπάνω έργου.
- 19ο. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.
- 20ο. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι **312.000,00** ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α. 24%. Η δε μέση έκπτωση είναι **57,09%** επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
- 21ο. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Κ/Ξ και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών	78.780,68
ΓΕ και ΟΕ 18%	14.180,52
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	92.961,20
Απρόβλεπτα 15%	13.944,18
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	106.905,38
Αναθεώρηση τιμών	1.070,81
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	107.976,19
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%	25.914,29
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	133.890,48

- 22ο. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου της



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής



Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

- 23ο. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Μακρακώμης τρέχοντος έτους **2018** όπου στο **Κ.Α.: 64-7326.005** είναι γραμμένη πίστωση ποσού **312.000,00€** η οποία προέρχεται από πιστώσεις του ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» **ΣΑ Ε2751**.
- 24ο. Τις με αριθ. πρωτ. 17150/672/21-08-2018 και 18343/793/24-09-2018 προσκλήσεις του Δήμου Μακρακώμης, με την οποία κλήθηκε ο Ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υποβολή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης αντίστοιχα.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Κ/Ξ: **"ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. - ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ Γ."**, καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: **«ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (Δ.Κ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ)»**.

Ο Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: **«ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (Δ.Κ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ)»** και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων και τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά του Αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την απόφαση κατακύρωσης της σύμβασης και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου με αριθμό **70/2018** της αρμόδιας **Οικονομικής Επιτροπής** και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων κ. Στεργιόπουλος Χρήστος του Παναγιώτη (νόμιμος εκπρόσωπος), και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την Κ/Ξ: **"ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. - ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ Γ."** και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής



μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο καθώς και την εφαρμογή των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών.

- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι οι κάθε είδους εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης, η υποχρεωτική λήψη φωτογραφιών του έργου σε τρία στάδια (πριν την έναρξη-στην εκτέλεση-μετά την περαίωση) και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν τον ανάδοχο.
- στ. Ότι ο ανάδοχος θα υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 145 του Ν. 4412/16, το οποίο μετά την έγκρισή του θα αποτελέσει συμβατικό στοιχείο της εργολαβίας.
- ζ. Ότι η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν πρέπει να καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
- η. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- θ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ι. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

- (3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε την κάτωθι εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης ίση με το 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Δήμου Μακρακώμης:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-24871	29-08-2018	ΤΜΕΔΕ	5.399,00
ΣΥΝΟΛΟ				5.399,00



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής



- (4) Η συνολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **δέκα (10) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ του έργου.
- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (**30-10-2018**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα Τεύχη Δημοπράτησης, και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016.
- (7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της **ΣΑ Ε2751** και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ., καθώς και την κράτηση 6% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του Ν.4412/2016 και της υπ' αριθ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.
- (8) Οι συμβατικές ποσότητες της παρούσας σύμβασης, επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη»), να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.
- (9) Τα συμβατικά στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης αποτελούν αναπόσπαστο τεύχος της παρούσας σύμβασης και ο ανάδοχος δηλώνει ότι τα αποδέχεται στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα.
- (10) Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δέκα πέντε (15) μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Ν.4412/2016.
- (11) Ο ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει πινακίδα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, όπου μεταξύ των άλλων υποχρεωτικά θα αναφέρεται ο φορέας χρηματοδότησης και η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα του **Ταμείου Συνοχής**.
- (12) Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: η μελέτη του έργου, οι γενικοί όροι της μελέτης, η τεχνική έκθεση, η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, η προσφορά και η διακήρυξη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δύο (2) κοινοποιούνται προς την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Μακρακώμης, ένα (1) αποστέλλεται στην **Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Μονάδα Γ**, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Κ/Ξ:
"ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. - ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ Γ."

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ