



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Πρέβεζα, 18-7-2023

Αριθ. πρωτ. : 116280/3714

Έργο: «Κατασκευή πεζοδρομίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας»

Ανάδοχος: ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

430.003,76 € (μ ε Φ Π Α)

Στην Πρέβεζα σήμερα την **18^η Ιουλίου 2023** ημέρα Τρίτη μεταξύ:

Α. της Περιφέρειας Ηπείρου με ΑΦΜ 997908822, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Στράτο Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και

Β. του ΤΣΙΜΠΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, Πολιτικού Μηχανικού - ΕΔΕ, με έδρα την Στοά Ορφέα Ά Κτίριο Ιωάννινα, Τ.Κ. 45221, Α.Φ.Μ. 047685269 της Δ.Ο.Υ Ιωαννίνων

συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ιδιότητα που αναφέρεται παραπάνω και ως κύριος του έργου: **«Κατασκευή πεζοδρομίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας»**, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (ΠΔ 140/2010 ΦΕΚ 233/27.12.2010 τ.Α').
3. Την με Α/Α 2176 και αρ. πρωτ. 149966/5062/28-9-2022, (ΑΔΑ: ΡΠ937Λ9-4ΥΛ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας με α/α καταχώρησης 2275 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της, για τη δέσμευση της πίστωσης στα πλαίσια του προγράμματος έργων που χρηματοδοτείται από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του Υπ. Εσωτερικών για κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου, οικ. έτους 2022, που ανατράπηκε με την με αριθμ πρωτ. 206504/7475/30-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΤ227Λ9-ΘΘΕ) απόφαση της Δ/σης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας.
4. Την με Α/Α 716 και αρ. πρωτ. 17055/691/1-2-2023 (ΑΔΑ: Ρ9Ζ47Λ9-ΒΟΣ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας, με α/α καταχώρησης 725 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της, για τη δέσμευση της πίστωσης στα πλαίσια του προγράμματος έργων που χρηματοδοτείται από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του Υπ. Εσωτερικών για κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου, οικ. έτους 2023.
5. Την αριθ. 14/1017/09-05-2023 (ΑΔΑ:ΨΠΦ47Λ9-6Μ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της επαναληπτικής ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), που διενεργήθηκε στις 2-03-2023, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή πεζοδρομίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», και εγκρίθηκε η ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον κ. ΑΓΓΕΛΟ ΤΣΙΜΠΙΚΗ και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, στο ποσό των 346.777,23 € (χωρίς ΦΠΑ).
6. Την με αρ. 17/2023 Πράξη του Επιτρόπου της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Πρεβέζης
7. Την από 29/06/2023 Υπεύθυνη Δήλωση του κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΣΙΜΠΙΚΗ περί οφειγμένων μεταβολών κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

α ν α θ έ τ ε ι

στον δεύτερο από τους συμβαλλόμενους, καλούμενο εφεξής ανάδοχο, την εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

- Α) Το έργο θα εκτελεσθεί με βάση τα παρακάτω στοιχεία, που θεωρούνται αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας (εμφανιζόμενα με σειρά ισχύος):
1. Το παρόν συμφωνητικό.
 2. Η Διακήρυξη.
 3. Η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου.
 4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης
 5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
 6. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
 7. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.
 8. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου
- Β) Το έργο θα εκτελεστεί εντός της συμβατικής προθεσμίας των δώδεκα (12) μηνών που αρχίζει από σήμερα, σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Κεφαλαίου Β (Ειδικοί όροι) της ΕΣΥ.
- Γ) Ως εργολαβικό αντάλλαγμα της παρούσας Σύμβασης συμφωνείται το ποσό των **346.777,23 €** (χωρίς Φ.Π.Α.) που προέκυψε από τα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του αναδόχου επί των ομάδων εργασιών του Τιμολογίου της μελέτης (και περιλαμβάνει το σύνολο της δαπάνης των εργασιών, με ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση & Κόστος ΑΕΚΚ), ως εξής:

Δαπάνη Εργασιών	248.935,31 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)	44.808,36 €
Απρόβλεπτα	44.061,55 €
Αναθεώρηση	4.972,01 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ (Κόστος ΑΕΚΚ)	4.000,00 €
Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)	346.777,23 €

Ο ανάδοχος με την υπογραφή του συμφωνητικού αυτού, δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εργοληπτική σύμβαση αυτή και αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης των εργασιών του παραπάνω έργου που υπόκειται στους προαναφερόμενους γενικούς και ειδικούς όρους και διατάξεις.

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι κατά την διάρκεια της εκτελέσεως των εργασιών η έδρα της επιχείρησής του είναι η: Στοά Ορφέα, Α' Κτήριο, Ιωάννινα Τ.Κ 45221, τηλέφωνο 26510 75717 και E-MAIL: atsimpikis@yahoo.gr.

Ο ανάδοχος κατέθεσε την με αρ. ε-182484/11-07-2023 εγγυητική επιστολή του ΤΜΕΔΕ ποσού 20.155,82 € για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

Τα προαναφερόμενα τεύχη μονογραφήθηκαν και από τούς δύο συμβαλλόμενους και επισυνάπτονται στην παρούσα σύμβαση.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους.

Οι συμβαλλόμενοι

Ο Ανάδοχος

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας

ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ