


**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΟΔΟΥ ΚΑΡΥΤΣΑΣ-ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ
ΠΗΓΕΣ Δ. ΑΓΙΑΣ ΑΠΟ
ΘΕΟΜΗΝΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 817
Κ.Α.: 2018ΕΠ81700009
(ΥΠΟΕΡΓΟ 24)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 608.000,00€
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε.**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου έναντι ποσού

**ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
(203.158,47€)**

Στη Λάρισα σήμερα την **16^η Μαρτίου 2021** ημέρα Τρίτη
και ώρα 09 : 00 στα γραφεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι υπογεγραμμένοι :

- 1. Κωνσταντίνος Αγοραστός, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας**, εκπροσωπών στην προκειμένη περίπτωση τον Φορέα Κατασκευής του Έργου.
- 2. Αθανάσιος Ζυγογιάννης του Παναγιώτη**, Πολιτικός Μηχανικός νόμιμος εκπρόσωπος με το Νο 892/04-12-2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του οικονομικού φορέα με επωνυμία: «**ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε.**» με αριθμό ΜΕΕΠ : 5309, Α.Φ.Μ.: 094118874 Δ.Ο.Υ. Λάρισας, Ανάδοχος του Έργου.

Αφού έλαβαν υπόψη

1. Την με αρ. πρωτ. 724/20-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΠΓ67ΛΡ-ΙΟ9) Απόφαση της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Θεσσαλίας κήρυξης των περιοχών του Δήμου Αγίας της Π.Ε. Λάρισας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολιτικής προστασίας.
2. Την με Αρ. Πρωτ. 58301/01-06-2018 (ΑΔΑ ΩΡΖΤ465ΧΙ8-1ΨΜ) Απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ένταξης στο ΠΔΕ 2018 του έργου με Κ.Α. 2018ΕΠ81700009 της ΣΑΕΠ 817 και τίτλο «ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 15/11/2017 ΜΕΧΡΙ 17/11/2017)», Συνολικού προϋπολογισμού 24.910.100,00€.
3. Την με αύξοντα αριθμό 46 απόσπασμα πρακτικού 4/04-04-2018 Α.Π. 429/5-4-2018 (ΑΔΑ: 75ΥΤ7ΛΡ-ΑΘΙ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα στο έργο με Κ.Α. 2018ΕΠ81700009 της ΣΑΕΠ 817 και τίτλο: «ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 15/11/2017 ΜΕΧΡΙ 17/11/2017)» εντάχθηκε το Υπόέργο 24 με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΥΤΣΑΣ-ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΠΗΓΕΣ Δ. ΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», Προϋπολογισμού: 608.000,00€.

4. Το με Αρ. Πρωτ. 5885/07-08-2018 πρωτογενές αίτημα με (ΑΔΑΜ: 18REQ003556341 2018-08-10) δέσμευσης πίστωσης για τη δημοπράτηση του έργου.
5. Την με Αρ. Πρωτ. 2801/14-12-2018 (ΑΔΑ: ΨΩΑΣ7ΛΡ-Ξ24) και ΑΔΑΜ: 18REQ004197369 2018-12-14) Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 608.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων του έργου με Κ.Α. 2018ΕΠ81700009 της ΣΑΕΠ 817 και τίτλο: «ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 15/11/2017 ΜΕΧΡΙ 17/11/2017)» για την δημοπράτηση του Υποέργου 24 με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΥΤΣΑΣ-ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΠΗΓΕΣ Δ. ΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ».
6. Την με Αρ. Πρωτ. 9796/17-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΨΕΗ7ΛΡ-ΔΩΩ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας που αφορά την έγκριση της μελέτης & των τευχών Δημοπράτησης (συμπεριλαμβανομένου σχεδίου της Διακήρυξης) του έργου του
7. Την με αριθμό 952/2020 (πρακτικό 27^ο/18-09-2020 και ΑΔΑ: Ω60Υ7ΛΡ-ΘΟΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης Ηλεκτρονικής Δημοπράτησης μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, ο ορισμός χειριστή για την πραγματοποίηση της Ηλεκτρονικής Δημοπράτησης και η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος.
8. Την με Αριθμό 1284/2020 (πρακτικό 34^ο/04-12-2020 και (ΑΔΑ: 6ΔΞ17ΛΡ-64Ψ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 22-04-2020 Πρακτικό (Ι) ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016.
9. Την με αριθμό 23/2021 (πρακτικό 2^ο/15-01-2021 με (ΑΔΑ:6ΩΗΙ7ΛΡ-0Σ0) και (ΑΔΑΜ:21ΑWRD008145891 2021-02-16) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται το από 07-01-2021 Πρακτικό (ΙΙ) ως προς την νομιμότητά του και κατακυρώνεται το αποτέλεσμα της ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα, «**ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε.**» με μέση έκπτωση 58,57% (δαπάνη έργου κατά την προσφορά 203.158,47€).
10. Την με Αρ. Πρωτ. 17698/29-01-2021 με (ΑΔΑ:ΩΝΦΒΟΡ10-ΘΛΡ) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου της νομιμότητας της με αριθμό 23/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
11. Την με Αριθμό 7/ΠΣ/2021 Πράξη της 1^{ης} Υπηρεσίας Επιτρόπου Ν. Λάρισας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
12. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και συμπληρωματικά όπως ορίζεται στο άρθρο 129 αυτού τον Αστικό Κώδικα.
13. Τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110 και της παραγράφου 1α του άρθρου 176 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
14. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
15. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΣΔΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

16. Την αριθ. 15840/156612/4-10-2018 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 4788/Β'/26-10-2018) «Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης – επικαιροποίησης του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α'/27-10-2010): "Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας" όπως ισχύει».

Συμφώνησαν την σύναψη της σύμβασης αυτής, με την οποία συναποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη τα κατωτέρω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου (Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας), που είναι ο Φορέας Κατασκευής του Έργου και ο δεύτερος από τους συμβαλλομένους αναλαμβάνει, ως νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, **«ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε.»** την εκτέλεση της κατασκευής του έργου:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΥΤΣΑΣ-ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΠΗΓΕΣ Δ. ΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»

με τους παρακάτω όρους:

Οι εργασίες, στις οποίες αναφέρεται η παρούσα σύμβαση, θα εκτελεστούν αντί συνολικού ποσού:

**ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
(203.158,47€)**

και αναλύεται ως εξής:

α) Δαπάνη εργασιών	149.709,84€
β) ΓΕ & ΟΕ 18%	26.947,77€
γ) Απρόβλεπτα 15%	26.498,64€
δ) Αναθεώρηση	2,22€
ΣΥΝΟΛΟ	203.158,47€
Στο παραπάνω ποσό προστίθεται Φ.Π.Α. 24%	48.758,03€
Τελικό ποσό με Φ.Π.Α. 24%	251.916,50€

- Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει (άρθρο 130 Ν. 4412/2016 και άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) να τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.
- Η εφαρμοστέα νομοθεσία αναφέρεται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης του έργου με (ΑΔΑΜ: 20PROC007473914 2020-10-14).
- Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο καθώς και η σειρά ισχύος

σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, αναφέρονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου (ΑΔΑΜ : 20PROC007473914 2020-10-14).

4. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του έργου με Κ.Α. 2018ΕΠ81700009 της ΣΑΕΠ 817 και τίτλο: «ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 15/11/2017 ΜΕΧΡΙ 17/11/2017)»» για την δημοπράτηση του Υποέργου 24 με τίτλο «**«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΥΤΣΑΣ-ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΠΗΓΕΣ Δ. ΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»**» με Προϋπολογισμό 608.000,00€.
5. Ως ημερομηνία περαίωσης του έργου ορίζεται η **16^η Ιανουαρίου 2022 (16-01-2022)** δηλαδή **ΔΕΚΑ (10) ΜΗΝΕΣ** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου από υπαιτιότητα του αναδόχου επιφέρει την επιβολή ποινικών ρητρών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016.
6. Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής επιβεβαιώνει ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες του έργου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 της ΕΣΥ.
7. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι η έδρα του οικονομικού φορέα με επωνυμία **«ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε.»** είναι η Λάρισα και τα γραφεία βρίσκονται στην οδό Αθ. Διάκου 01, Τ.Κ. 41 222 με τηλέφωνο το 2410-257545, FAX το 2410-533630 και E-Mail το aias.larisa@gmail.com, και Α.Φ.Μ.: 094118874 Δ.Ο.Υ. Λάρισας.
8. Ως εγγύηση για την εφαρμογή όλων των ανωτέρω όρων της συμβάσεως και για την διασφάλιση ότι το έργο θα εκτελεστεί και θα ολοκληρωθεί με την ακριβή εφαρμογή των τεχνικών μελετών αυτού, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της κατασκευαστικής τεχνικής και μέσα στην ανωτέρω συμβατική προθεσμία περαίωσης, κατατίθεται υπό του αναδόχου η με **Αριθμό e-103689/18-02-2021 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.** για το ποσό των **10.158,00€** ήτοι ποσοστό 5,00% επί της αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.).

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφηκε σε **έξι (6) αντίγραφα** και θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ