



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΡΟΔΟΣ 02-06-2025
Αρ. Πρωτ.: ΓΔΥ 3446

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ε/Γ - Ο/Γ ΣΚΑΦΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ»

ποσού #988.288,77 € (με ΦΠΑ 17%)#

Στη Ρόδο, σήμερα την **02** του μηνός **Ιουνίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα**, οι υπογράφωντες:

1. **κ^{ος} Χατζημάρκος Γεώργιος**, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με **ΑΦΜ 998225768**, ΔΟΥ Σύρου, καλούμενου στη συνέχεια ως «**Φορέας υλοποίησης του έργου**»,

2. **κ^{ος} Κωττάκης Τιμόθεος** Δήμαρχος Λέρου, ως εκπρόσωπος του Δήμου Λέρου, με έδρα την Ν. Λέρο, Πλάτανος ΤΚ 85400 και **Α.Φ.Μ.090001134**, Δ.Ο.Υ. ΚΩ, καλούμενου στη συνέχεια ως «**Κύριος του έργου**», και

3. **κ^α Βλασοπούλου Αικατερίνη του Δημητρίου**, ως εκπρόσωπος της εταιρίας «**SICAP ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με διακριτικό τίτλο «**SICAP Α.Τ.Ε.**» (πρακτικό Δ.Σ. 498/17-4-2025), με **Α.Φ.Μ. 997124634** ΔΟΥ Χαλκίδας, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 141248722000, με έδρα στη Χαλκίδα στη διεύθυνση Μιαούλη και Τομαρά 2, Τ.Κ. 34100, τηλέφωνο 2221055057 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο e-mail: sicap@sabo.gr, καλούμενη στη συνέχεια ως «**Εργολάβος**» ή «**Ανάδοχος**», συμφώνησαν και δέχτηκαν τα κατωτέρω:

Α. Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον τρίτο των συμβαλλομένων και αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ε/Γ - Ο/Γ ΣΚΑΦΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ**» με Φάκελο Έργου 09/2024 και με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ **α/α 209215**, έναντι συνολικού ποσού ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 17%):

#988.288,77 €#

(εννιακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες διακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά)

Δεδομένου ότι:

- i. Με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕ/οικ/4362/05-08-2024 (ΑΔΑ: ΨΖ9Δ7ΛΞ-1ΓΛ) έγγραφο εγκρίθηκε η μελέτη του έργου από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ν.Αι.
- ii. Με την υπ' αριθ. πρωτ. ΓΔΥ 2138/18-03-2025 (ΑΔΑ: 9Γ3Ε7ΛΞ-Θ6Φ), υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λέρου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
- iii. Με την υπ' αριθμ. 396/2024 (ΑΔΑ: 66517ΛΞ-759) απόφαση, 10ο πρακτικό συνεδρίασης 08- 08-24 της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ν.Αι., με θέμα: Έγκριση όρων δημοπράτησης, ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και χειριστή για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση υποσκαφών προβλήτα Ε/Γ – Ο/Γ σκαφών λιμένα Λακκίου Λέρου».
- iv. Ο διαγωνισμός της με αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ 4842/05-09-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC015386626 2024-09-06) Διακήρυξης διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής Σύστημα) έλαβε ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό **209215**.
- v. Με την υπ' αριθμ. 5/2025 (ΑΔΑ: 9ΔΨΘ7ΛΞ-5Ρ4, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016237543 2025-01-31) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (1ο Πρακτικό, θέμα 5ο της από 21-01-2025 συνεδρίασης), σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το **3ο Πρακτικό** της Επιτροπής διαγωνισμού (2ο Στάδιο: Έλεγχος & Αξιολόγηση «Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου» – «Κατακύρωση Σύμβασης») του έργου, εκ του οποίου έγινε η Κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα **«SICAP ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με ποσοστό **έκπτωσης 0,67%** επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι συνολικό **ποσό προσφοράς 844.691,26 €** (χωρίς ΦΠΑ 17%). Η Απόφαση αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016237543 2025-01-31.
- vi. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. **10989/29-04-2025** (ΑΔΑ: ΨΓ010Ρ1Ι-5Η2) Πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου επικυρώθηκε η νομιμότητα της παραπάνω απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα: «Έγκριση 3ου πρακτικού (2ο Στάδιο: Έλεγχος & Αξιολόγηση «Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου» – «Κατακύρωση Σύμβασης») της Διεξαγωγής του με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 209215, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας Επιλογής Αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης κατασκευής του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση υποσκαφών προβλήτα Ε/Γ – Ο/Γ σκαφών λιμένα Λακκίου Λέρου».

Ο τρίτος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει το έργο αυτό σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα και που περιλαμβάνονται:

- (1) Στη Διακήρυξη
- (2) Στην Ειδική Συγγραφή των Υποχρεώσεων
- (3) Στην Τεχνική Περιγραφή
- (4) Στο Τιμολόγιο και τον Προϋπολογισμό της μελέτης

(5) Στην από **23-09-2024** και με **α/α 326455** οικονομική προσφορά του, συνολικού ποσού **844.691,26 €** (χωρίς ΦΠΑ), όπως αναλύεται παρακάτω:

1	ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ	45.154,10 €
2	ΟΜΑΔΑ Β: ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ - Φ.Ο. - ΓΕΛΥΦΑΣΜΑ	85.540,88 €
3	ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	414.561,02 €
4	ΟΜΑΔΑ Δ: ΜΕΛΕΤΕΣ	71.349,00 €
Σ1	Σύνολο κόστους εργασιών κατά την προσφορά	616.605,00 €
	ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	110.988,90 €
Σ2	Σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά	727.593,90 €
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	109.139,09 €
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	7.958,27 €
Σ3	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	844.691,26 €
	ΦΠΑ 17%	143.597,51 €
Σ4	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ (17%)	988.288,77 €

(6) Στη δήλωσή του, με την οποία αποδέχεται τους όρους της μελέτης του έργου

(7) Στις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια που αναφέρονται στο άρθρο των Ειδικών Όρων της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Όλων των ανωτέρω έλαβαν γνώση και οι δύο συμβαλλόμενοι.

Β. Για την εκτέλεση του έργου, για το οποίο συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, ισχύει ο **N.4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147Α' / 8-8-2016), όπως ισχύει.

Γ. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να ολοκληρώσει το όλο έργο εντός **έξι (6) μηνών** από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης. Αν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν έχουν τελειώσει οι σχετικές εργασίες, ο ανάδοχος υπόκειται στις ποινικές ρήτρες και κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο **148** του **N.4412/2016**.

Δ. Ο χρόνος εγγυήσεως του έργου ορίζεται σε **δεκαπέντε (15) μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης περαίωσης του έργου, μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η παραλαβή του έργου.

Ε. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει κατάσταση προσωπικού, που προσλαμβάνει για τις σχετικές εργασίες του έργου, δηλώνοντας ότι τόσο ο ίδιος, όσο και το προσωπικό του, διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και ικανότητα για τη διεκπεραίωση των συμφωνηθέντων εργασιών. Ρητώς επίσης δηλώνει ο ανάδοχος Εργολάβος, ότι το εργατικό προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει θα βρίσκεται και θα εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα, και των οποίων αυτός θα είναι ο αποκλειστικός εργοδότης, και συνεπώς αυτός μόνο βαρύνεται για την επιλογή τους, την ποιότητα εργασίας τους, ως και των ασφαλιστικών τους εισφορών, ποσά που συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω συμφωνηθείσες αμοιβές. Στις αμοιβές αυτές περιλαμβάνεται και η εισφορά εργοδότη, για την ασφάλιση του εργολάβου στον ΕΦΚΑ, ποσά που ο εργολάβος δηλώνει ότι θα καταβάλλει στον ΕΦΚΑ μαζί με τη δική του εισφορά.

ΣΤ. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται:

α) κατά 800.000,00 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ) από το ΠΔΕ 2024 (κωδ. έργου 2024ΤΑ18900002, ΣΑΤΑ ΤΑ 189) του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ» και κωδικό 16975 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο οποίο έχει ενταχθεί σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 119720 ΕΞ 2024/ 21-08-2024 (ΑΔΑ: ΨΡΚ8Η-ΒΕ6) Απόφαση Ένταξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU. 72

β) κατά 195.000,00 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ) από Ίδιους Πόρους της Π.Ν.Αι με ΚΑΕ 02.071.9899. Επισημαίνεται ότι για την πληρωμή του έργου θα απορροφηθεί κατά προτεραιότητα το ποσό χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,1% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ 3 ν. 4912/2022 (Α' 59), της κράτησης 6%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), της κράτησης 2,5% υπέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2780), της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016 καθώς και λοιπών επιβαρύνσεων που αναφέρονται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Ζ1. Με την υπ' αριθ. **27/2024** (ΑΔΑ: 6ΛΨΗ7ΛΞ-9ΒΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, η οποία καταχωρήθηκε στο υπ' αριθ. 4ο Πρακτικό της από 20-02-2024 συνεδρίασής του, εγκρίθηκε η 2^η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Π.Ε. Δωδεκανήσου οικ. έτους 2024, η οποία συμπεριέλαβε το εν λόγω έργο με ΚΑΕ 02.071.9899 με το α/α έργο 94.

Ζ2. Με την υπ' αριθ. **27/2025** (ΑΔΑ: 998Ρ7ΛΞ-Ο6Ν) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, η οποία καταχωρήθηκε στο υπ' αριθ. 7ο Πρακτικό της από 25-04-2025 συνεδρίασής του, εγκρίθηκε η 5^η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Π.Ε. Δωδεκανήσου οικ. έτους 2025 (τελευταία τροποποίηση), η οποία συμπεριέλαβε το εν λόγω έργο με ΚΑΕ 02.071.9899 με το α/α έργο 87.

Ζ3. Με την υπ' αρ. πρωτ. 119720 ΕΞ 2024/21-08-2024 (ΑΔΑ: ΨΡΚ8Η-ΒΕ6) Απόφαση Ένταξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η. Με την υπ' αριθ. πρωτ. **ΔΤΕ/οικ. 4445/07-08-2024** (ΑΔΑ: 6ΑΞ37ΛΞ-ΠΕΦ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου εγκρίθηκε η ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης δαπανών του Π.Δ.Ε. Ν. Δωδεκανήσου σε βάρος των πιστώσεων του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ε/Γ – Ο/Γ ΣΚΑΦΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ».

Θ1. Με την υπ' αριθ. πρωτ. **7932/07-08-2024 και Α/Α 3563** (ΑΔΑ: ΨΣ537ΛΞ-ΟΑΜ) Απόφαση της

Διεύθυνσης Προϋπολογισμού, Εσόδων και Συναλλαγών της Π.Ν.Αι., εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους δέκα χιλιάδες Ευρώ (10.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων το ΚΑΕ 02.071.9899 του οικονομικού έτους 2024 για την πολυετή υποχρέωση πίστωσης συνολικού ποσού εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (195.000,00 €) για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ε/Γ – Ο/Γ ΣΚΑΦΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ» και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής με α/α 3563 και α/α Βεβ: 3716.

Θ2. Με την υπ' αριθ. πρωτ. **697/17-01-2025 και Α/Α 439** (ΑΔΑ: 913Ν7ΛΞ-0ΔΒ) Απόφαση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού, Εσόδων και Συναλλαγών της Π.Ν.Αι., εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους εκατόν είκοσι χιλιάδες Ευρώ (120.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων το ΚΑΕ 02.071.9899 του οικονομικού έτους 2025 για την πολυετή υποχρέωση πίστωσης συνολικού ποσού διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00 €) για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ε/Γ – Ο/Γ ΣΚΑΦΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ» και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής με α/α 439 και α/α Βεβ: 442.

Ι. Ο ανάδοχος, όπως προαναφέρθηκε, υποχρεούται να καταβάλει στον ΕΦΚΑ και στους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς τις νόμιμες εισφορές για τους μισθούς και τα ημερομίσθια, που βαρύνουν τόσο αυτόν όσο και το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου.

Κ. Ο ανάδοχος υποχρεούται για κάθε πληρωμή (τμηματική και ολική εξόφληση), να προσκομίζει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και των υπολοίπων ασφαλιστικών οργανισμών για την καταβολή των εισφορών που οφείλονται σε αυτούς.

Λ1. Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 152 του Ν.4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO (€).

Λ2. Για **εγγύηση καλής εκτέλεσης** των όρων της παρούσας σύμβασης ο ανάδοχος προσκόμισε την υπ' αριθμό **ΒΤΔ083555/Β'/25-04-2025** εγγυητική επιστολή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ποσού **42.521,37€** (ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 4.2 και 17.1 της Διακήρυξης, με αριθμό πρωτοκόλλου ΓΔΥ/3367/02-05-2025.

Λ3. Με το από **06-05-2025** (με αρ. πρωτ. ΓΔΥ 3446/06-05-2025 εισερχόμενο) έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαιώθηκε η εγκυρότητα της παραπάνω Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης του έργου.

Λ4. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι αφού επισκέφθηκε τον τόπο του έργου και κατατοπίστηκε για όλα τα ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν το έργο και την αξία αυτού, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Λ5. Η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση δηλώνει ότι η έδρα της βρίσκεται στην Χαλκίδα στη διεύθυνση Μιαούλη και Τομαρά 2, Τ.Κ. 34100, τηλέφωνο 2221055057 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο e-mail: sicap@sabo.gr.

Λ6. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρήσει όλες τις οδηγίες που περιέχονται στις εγκρίσεις του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς για τις εργασίες που εκτελεί.

Λ7. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να προβεί στην έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.

Λ8. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να κατασκευάσει και να τοποθετήσει πινακίδα δημοσιότητας για το έργο, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης του έργου.

Λ9. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τις ασφαλίσεις που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Έχει την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων και κανονισμών των σχετικών με την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή το προσωπικό του φορέα του έργου ή σε τρίτους και τη λήψη μέτρων προστασίας περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη και να αναλαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα.

Μ. Ο ανάδοχος υποχρεούται στη σύνταξη του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και στην κατάρτιση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του έργου, τον οποίο πρέπει να ενημερώνει συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96, όπως ισχύει σήμερα με τα άρθρα 170 και 172 του Ν. 4412/2016.

Ν1. Προβλέπεται από την παράγραφο 1 του Άρθρου 16 τη Διακήρυξη χορήγηση προκαταβολής μέχρι ποσοστού 15% της αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 150 του Ν.4412/2016 (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Ν2. Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. Δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει.

Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν **επτά (7)** όμοια πρωτότυπα αυτής. Από τα επτά πρωτότυπα, τα δύο έλαβε ο ανάδοχος.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, επιδόθηκε στον ανάδοχο φάκελος που περιέχει τα παρακάτω έγγραφα :

I. Μελέτη του έργου, δηλαδή:

1. Προϋπολογισμό Μελέτης
2. Τιμολόγιο Μελέτης
3. Τεχνική Περιγραφή
4. Ειδική – Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων
5. Τεχνικές Προδιαγραφές
6. Κανονισμός Μελετών
7. Διακήρυξη
8. Σχέδια

II. Ένα φωτοαντίγραφο της προσφοράς του

III. Δύο πρωτότυπα της σύμβασης

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«SICAP ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ**

**Η ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**

**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΡΟΥ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΤΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ**