



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔΜΗΣ

Πύργος 22/10 /2025
Αριθμ. Πρωτ.: 351385/5575

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ποσού 272.856,51€ (χωρίς ΦΠΑ)

Για Την Εκτέλεση Κατασκευής Του Έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΩΝ ΑΝΩΘΕΝ Ι.Ν.ΣΕΠΕΤΟΥ, ΔΗΜΟΥ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ»
Προϋπολογισμού : 350.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Στον Πύργο σήμερα, την **22** του μηνός **ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ** ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** του έτους **2025** στο Γραφείο του κ. Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

1. **κ. Νεκτάριος Φαρμάκης**, Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ)] κατά την παρ. 2, περ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 /8.8.2016/τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων **159 & 282 του Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α), αφενός, και αφετέρου
2. Η εργοληπτική επιχείρηση **«ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, που εδρεύει στον Πύργο (6ο χλμ. Ε.Ο. Πύργου - Οινόης, Πύργος, ΤΚ 27131) με Α.Φ.Μ **084102082**, ΔΟΥ Πύργου και εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, **κ. Ανδρέα Νικ. Νικολετόπουλο**, ανάδοχο του **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΩΝ ΑΝΩΘΕΝ Ι.Ν.ΣΕΠΕΤΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ»**

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο **ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων, όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και έχοντας υπόψη:
 - I. Τις διατάξεις του **Ν.4412/2016**, **«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»** (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
 - II. Την υπ' αριθμ. **1461/25.4.2025 (ΑΔΑ: 95ΨΛΗ-ΞΖΖ)** Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία εντάχθηκε στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2025, στη ΣΑΝΠ201 τροπ.00, με Κωδικό 2025ΝΠ20100000, το έργο με τίτλο: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΩΝ ΑΝΩΘΕΝ Ι.Ν.ΣΕΠΕΤΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ»**.
 - III. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **ΟΙΚ. 407578/5967/6.12.2024 (ΑΔΑ:Ψ0057Λ6-Κ98)** Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε Ηλείας με την οποία εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης.

- IV. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **ΟΙΚ.25045/325/24.1.2025 (ΑΔΑ :Ψ13ΤΛ6-ΘΑΟ)** συναφθείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΑΝΩΘΕΝ Ι.Ν.ΣΕΠΕΤΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ»**.
- V. Την υπ' αριθμ. **1015/2025 (ΑΔΑ: Ψ6Ε57Λ6-1Φ6)** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με θέμα «Α) Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, παρ.2(γ) και 32Α του Ν.4412/2016 του έργου με τίτλο: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΑΝΩΘΕΝ Ι.Ν.ΣΕΠΕΤΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ»**, προϋπολογισμού : **350.000,00€ (με Φ.Π.Α.)**, χρηματοδότηση: Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ 2025) / ΣΑΝΠ201, κ.ε.: 2025ΝΠ20100000, κωδικός ΜΙΣ: 5224621. Β) Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης σε διαδικασία προσφυγής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Γ) Καθορισμός των οικονομικών φορέων στους οποίους θα αποσταλεί η πρόσκληση. Δ) Συγκρότηση της Επιτροπής για τη Διεξαγωγή της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση».
- VI. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **ΟΙΚ. 228262/3366/8.7.2025** Πρόσκληση σε Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ.2(γ) του Ν.4412/2016, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:25PROC017181199 2025-07-09) και στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους οικονομικούς φορείς στις 14.7.2025.
- VII. Την οικονομική προσφορά της μειοδότης κατασκευαστικής εταιρείας **«ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, καθώς και την νέα βελτιωμένη υποβληθείσα οικονομική προσφορά αυτής, κατόπιν της από **22-7-2025** Πρόσκλησης της Ε.Δ., στα πλαίσια διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης.
- VIII. Την υπ' αριθμ. **1456/2025 (ΑΔΑ:Ψ0ΒΞ7Λ6-9ΙΙ)** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και αναδείχθηκε Οριστικός Ανάδοχος ανάθεσης κατασκευής της σύμβασης η κατασκευαστική εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, με προσφερθείσα **οικονομική προσφορά Διακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια πενήντα έξι ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (272.856,51€) χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι ποσοστό μέσης έκπτωσης: Τρία και τριάντα τρία τοις εκατό (3,33%)**, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016, ήτοι η εδώ αφετέρου συμβαλλόμενη.
- IX. Την υπ' αριθμ. **61256/8-9-2025 (ΑΔΑ: 6ΝΕ5ΟΡ1Φ-ΣΥΚ)** απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου βάση της οποίας βρέθηκε νόμιμη η υπ' αριθμ. **1456/2025 (ΑΔΑ:Ψ0ΒΞ7Λ6-9ΙΙ)** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
- X. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας.
- XI. Την από **1/4/2022** υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία **«ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπο της εταιρείας οψιγενείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, ήτοι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του οικονομικού φορέα ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 του Ν.4412/2016 περί λόγων αποκλεισμού, και άρθρα 74 (σ.σ. του ιδίου Νόμου) περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις, καθώς και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 76 του Ν.4412/2016. Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση, η οποία έλαβε το υπ' αριθμ. πρωτ. **303090/4686/15-9-2025** της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, υποβλήθηκε μετά από σχετική πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, και ελέγχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
- XII. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το εδάφιο α.α, της παραγράφου 1.γ. του άρθρου 98 του Ν.4412/2016, τα οποία επαναυπολογίζονται σε συνδυα-

σμό με την έκπτωση της δημοπρασίας των ποσών για τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α και αναλύονται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	177.168,66€
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	31.890,36€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15 %)	31.358,85€
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	32.438,64€
ΣΥΝΟΛΟ	272.856,51€
Φ.Π.Α 24%	65.485,56€
ΣΥΝΟΛΟ	338.342,07€

- XIII. Επιτρέπεται η διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156, παρ.3, περ.β του Ν.4412/2016).

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στην δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση «**ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Κ. ΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟ, καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του με τίτλο: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΩΝ ΑΝΩΘΕΝ Ι.Ν.ΣΕΠΕΤΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ**».

Η εργοληπτική επιχείρηση «**ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της κ. Ανδρέα Νικολετόπουλο, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά την Πρόσκληση σε διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ.2(γ), καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
 - ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με την ακόλουθη σειρά ισχύος: 1. Συμφωνητικό, 2. Οικονομική Προσφορά, 3. Τιμολόγιο Δημοπράτησης, 4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 5. Τεχνική Περιγραφή, 6. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης, 7. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου, 8. Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
 - iii. Την νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απρόβλεπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1)VII της παρούσας σύμβασης.
 - iv. Την εγκριτική απόφαση Κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμ. **1456/2025 (ΑΔΑ:Ψ0ΒΞ7Λ6-9ΙΙ)** της αρμόδιας Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.
- (2) Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση «**ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** » οποία εκπρο-

σωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της κ. Ανδρέα Νικολετόπουλο, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει, κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, τις εντολές (έγγραφες ή/και προφορικές λόγω κατεπείγοντος) της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως, η δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση κατέθεσε, κατόπιν της υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.331435/5205/7-10-2025 Ειδικής Πρόσκλησης της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας:

α. Την ακόλουθη εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας από τον παραπλεύρως αυτής αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-233830	10-10-2025	ΤΜΕΔΕ	14.112,90
ΣΥΝΟΛΟ				14.112,90

Ο ανωτέρω εγγυητής ΤΜΕΔΕ, με το από **V/218770/14-10-2025** έγγραφο του, γνωστοποίησε την γνησιότητα της ανωτέρας εγγυητικής επιστολής.

Το ποσό της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του άρθρου 17 της οικείας Διακήρυξης, ήτοι ποσό 5% X Ποσό Εκτιμώμενης αξίας σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α)= 5%282.258,06= 14.112,90€.

Επίσης, με την παρούσα σύμβαση ορίζεται ότι:

- (1) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης και στο άρθρο 2 της ΕΣΥ. Σημειώνεται δε ότι, η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **ΠΕΝΤΕ (5) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.1 της ΕΣΥ του έργου.
- (2) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφή της Σύμβασης **(22/10/2025)**, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (3) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.
- (4) Η υπόψη εργολαβία, η οποία χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ 2025) / ΣΑΝΠ201, κ.ε.: 2025ΝΠ20100000, κωδικός ΜΙΣ: 5224621, υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξη (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τέσσερα (4) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Πύργος 22/10 /2025
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Ο νόμιμος εκπρ/πος

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚ. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ο νόμιμος εκπρ/πος της εταιρείας:
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ-
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ »