

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Μεταξύ:

- **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**
- **ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ**
- **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.)**

για την υλοποίηση του έργου:

**«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ»**

Στην Τρίπολη σήμερα την 9^η Δεκεμβρίου 2020, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :

- 1. την Περιφέρεια Πελοποννήσου,** που εδρεύει στην Τρίπολη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. **Παναγιώτη Ε. Νίκα,**
- 2. τον Δήμο Ερμιονίδας,** που εδρεύει στο Κρανίδι, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. **Ιωάννη Γεωργόπουλο**
- 3. τη Δημοτική Επιχείρηση ύδρευσης – αποχέτευσης Ερμιονίδας (ΔΕΥΑΕΡ),** που εδρεύει στο Κρανίδι του Δήμου Ερμιονίδας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τν κο. Τσεγκή Γεώργιο, Πρόεδρο του ΔΣ, και την οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας **«Κύριος του έργου»**

Έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

- 1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδιαίτερα το άρθρο 100 (Προγραμματικές Συμβάσεις),** όπως ισχύει σήμερα μετά τη δημοσίευση του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα **«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»**]]».
- 2. Το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»,**

- 3.** Την αριθ. **1017/2020 (ΑΔΑ: Ω1ΓΝ7Λ1-ΔΝΠ)**
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης,
- 4.** Την αριθ. **165/2020 (ΑΔΑ: 6Α2ΠΩΡΡ-1ΚΟ)**
Απόφαση του Δήμου Ερμιονίδας για τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης
- 5.** Την αριθ. **174/2020 (ΑΔΑ: 9ΔΥ0ΟΡ3Θ-5Τ1)**
Απόφαση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ερμιονίδας για τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης
- 6.** Την απόφαση **329/2020 (ΑΔΑ: ΨΗ3Ν7Λ1-ΖΘ0)**
χρηματοδότησης από ΚΑΠ (20%) ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ και τίτλο: «Επισκευές και αντικαταστάσεις αντλητικών συγκροτημάτων ύδρευσης Ερμιονίδας»,
- 7.** Το με αριθ. πρωτ. 12821/25803/14-07-2020 έγγραφο από το Γραφείο Δημάρχου Ερμιονίδας προς τον Κο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα όπου ζητείται έκτακτη επιχορήγηση για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΕΡ.

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας είναι η επισκευή και ο εξοπλισμός σε γεωτρήσεις στις Κοινότητες Κρανιδίου, Διδύμων και Πορτοχελίου του Δήμου Ερμιονίδας και συγκεκριμένα στις θέσεις «Βαθειά Λάκκα» Πορτοχελίου, «Κοκκινάρι» «Αργυρόπουλου»

«Κοκκινόβραχος» και «Γκούρι Βιτόρεζα» Κρανιδίου, «Θηβαίος» (Μωριάρη) «Λουκαίτη» Διδύμων.

ΑΡΘΡΟ 2

Υποχρεώσεις – Δικαιώματα των Συμβαλλόμενων

Για την πραγματοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ως χρηματοδότης , αναλαμβάνει:

- την χρηματοδότηση του έργου με το ποσό που αναφέρεται στις ανωτέρω συνημμένες αποφάσεις έγκρισης του έργου
- Αναλαμβάνει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση σύμφωνα με πορεία εκτέλεσης των έργων και σύμφωνα με την ενημέρωση που θα έχει από το φορέα εκτέλεσης, να παρέχει δε κάθε δυνατή βοήθεια για την ταχεία αποπεράτωση των έργων και την απορρόφηση των πιστώσεων
- Θα έχει την ευθύνη της εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής με βάση τους λογαριασμούς έτσι όπως συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από τον φορέα Υλοποίησης.

Ο **Δήμος Ερμιονίδας** ορίζεται ως **Φορέας Υλοποίησης** του έργου αναλαμβάνει

- να δημοσιεύει τις απαιτούμενες διακηρύξεις να ορίζει τις επιτροπές διενέργειας των διαγωνισμών, να διενεργεί τους διαγωνισμούς, να κατακυρώνει τα αποτελέσματα των διαγωνισμών, να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις καθώς και να ορίζει την ομάδα παραλαβής.

Η **Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ερμιονίδας** ως **Κύριος** του έργου αναλαμβάνει:

- Τα τιμολόγια εκδίδονται στο όνομα της ΔΕΥΑΕΡ

- Να μεριμνά για τη συντήρηση του έργου μετά την οριστική παραλαβή του.

ΑΡΘΡΟ 3

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση – Ανάληψη Υποχρέωσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 1 ανέρχεται στο ποσό των **65.000,00 €**.

Οι πιστώσεις του έργου προέρχονται από Πιστώσεις Κ.Α.Π. (20%) ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ. Η διάθεση πίστωσης έγινε με την αριθ. **329/2020 (ΑΔΑ: ΨΗ3Ν7Λ1-ΖΘ0)** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η ροή της χρηματοδότησης θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας για τα δημόσια έργα.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια-Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη Προγραμματικής σύμβασης	Η ημερομηνία υπογραφής της από τους συμβαλλόμενους
Προεκτιμώμενος Απαιτούμενος χρόνος για τη διαδικασία δημοπράτησης του έργου και ανάδειξης αναδόχου, με αρχή την ημερομηνία υπογραφής της Προγραμματικής Σύμβασης και τέλος την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου με τον ανάδοχο	3 μήνες
Διάρκεια σύμβασης (Προεκτιμώμενος Απαιτούμενος χρόνος για την εκτέλεση και ολοκλήρωση των εργασιών του έργου), με αρχή την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης	3 μήνες
Χρόνος εγγυήσεως μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τα άρθρα 171, 172 του Ν.4412/2016, με αρχή την	15 μήνες

ημερομηνία λήξης της σύμβασης κατασκευής του έργου. Αμέσως μετά τη λήξη του έργου γίνεται και η Διοικητική Παραλαβή για χρήση, ήτοι η παράδοση του έργου σε πλήρη λειτουργία από την Περιφέρεια Πελοποννήσου - Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας στον Δήμο Ερμιονίδας	
Διενέργεια οριστικής παραλαβής του έργου	2 μήνες
Συνολική προεκτιμώμενη απαιτούμενη διάρκεια παρούσας Προγραμματικής σύμβασης	23 μήνες

ΑΡΘΡΟ 5

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Τα συμβαλλόμενα μέρη, για τη συστηματική παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης ορίζουν Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, με τους αναπληρωτές τους και ειδικότερα:

- Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Αργολίδας, ορίζεται ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αργολίδας κ. Ιωάννης Μαλτέζος ως πρόεδρος με αναπληρωτή τον Περιφερειακό σύμβουλο κ. Αναστάσιο Γανώση.
- Εκπρόσωπος του Δήμου Ερμιονίδας ορίζεται ο Δημοτικός σύμβουλος κ. Σπυρίδωνας Αντουλινάκης και αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Τσαμαδό.
- Εκπρόσωπος της Δημοτικής Επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης Ερμιονίδας ορίζεται ο υπάλληλος κ. Γιώργος Πραχαλιάς και αναπληρωτής ο κ. Αθανάσιος Μίζης.

Η επιτροπή συνεδριάζει οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την πορεία του έργου. Έργο της επιτροπής είναι:

- α) Η έγκριση του απολογισμού των πεπραγμένων,
- β) Η πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και

γ) Η εξέταση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση της συγκεκριμένης σύμβασης και λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων για την επίλυσή τους.

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα ορίσουν με απόφαση του αρμόδιου οργάνου τους, τόσο τα τακτικά όσο και τα αναπληρωματικά μέλη τους, τα οποία θα συμμετέχουν στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται εκπρόσωπος της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Αργολίδας.

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος που θα οριστεί από .

Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους στην επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή οφείλουν έγκαιρα να γνωστοποιήσουν την αλλαγή αυτή εγγράφως στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη της αφού υπογραφούν. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της

πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 6

Σύμβαση Ανάθεσης του Έργου

Άμεσα αντισυμβαλλόμενοι στην εργολαβική σύμβαση θα είναι ο Φορέας Υλοποίησης, ο Ανάδοχος του Έργου και ο Κύριος του έργου. Στο πλαίσιο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ο Φορέας Υλοποίησης θα ενεργεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ως δικαιούχος έναντι της αρμόδιας Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, θα ασκεί, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, όλα τα καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στο διαγωνισμό, καλής εκτέλεσης του Έργου κ.λπ., τα τιμολόγια, τα παραστατικά και τα απαιτούμενα φορολογικά στοιχεία, όπως τιμολόγια, δελτία αποστολής και λοιπά παραστατικά, θα εκδίδονται στο όνομα του Κυρίου του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 7

Ρήτρες

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις από οποιαδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στον άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους, ο αντισυμβαλλόμενος διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.

ΑΡΘΡΟ 8**Επίλυση διαφορών**

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δε θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια του Ναυπλίου.

ΑΡΘΡΟ 9**Τελικές διατάξεις**

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως, με κοινή συμφωνία των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών.

Η ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη, αφού αναγνώσθηκε η Προγραμματική σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε πέντε (5) πρωτότυπα, κάθε μέρος λαμβάνει από ένα (1)

.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

Για τον Δήμο Ερμιονίδας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Για την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης
Ερμιονίδας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΓΚΗΣ