



ΑΔΑ:
ΑΔΑΜ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΦΩΚΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΦΩΚΙΔΑΣ

ΕΡΓΟ

ΥΠΟΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ
ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ,
ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΗΣ Ν.Ε.Ο.
ΙΤΕΑΣ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» - ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΕΤΗ 2015-2016 & 2017» ΜΕ
ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ
2014ΕΠ56600009 ΤΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΑΕΠ
566»

Προϋπολογισμός	200.000,00€
Πρόγραμμα	ΣΑΕΠ 566
CPV	45233222-1

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟΥ: 78.634,04€ (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου: ΥΠΟΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΗΣ Ν.Ε.Ο. ΙΤΕΑΣ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» - ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2017» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 2014ΕΠ56600009 ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΑΕΠ 566»

Στην **ΛΑΜΙΑ** σήμερα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Νοεμβρίου του 2016, ημέρα Τρίτη στο Γραφείο του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στη Λαμία (Λεωφόρος Καλυβίων 2, Πρώην ΜΕΡ.ΥΠ. ΤΚ 35132, Λαμία, τηλ. 22313-52601, fax. 22313-52610) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΦΜ: 997947718 ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ, αφενός, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1418/84, και του άρθρου 30 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε) και κατόπιν της αριθ. 1511 (Πρακτικό 40/10-10-2016 θέμα 13^ο ΑΔΑ: 6Ρ0Ν7ΛΗ-6ΒΦ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, που έγινε την 25-08-2016 για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας,

και αφ' ετέρου ο κ.κ.,

Β. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε., ΑΦΜ: 082671260 ΔΟΥ: Μεσολογγίου (Ναύπακτος), που εδρεύει Ψαρρού 2, ΤΚ 30300 Ναύπακτος , τηλ 26340-27216, fax: 26340-26216 υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ως άνω δημοπρασίας με την μνημονευθείσα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εκ μέρους της οποίας παρίσταται ο Χαράλαμπος Λιάρος για τη υπογραφή της παρούσης συμβάσεως βάση του πρακτικού αριθμού Ν. 206 / 09-11-2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της «Σακελλάρης Δημ. – Λιάρος Χαρ. Α.Τ.Ε.»

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της και έχοντας υπόψη :

α. Τις διατάξεις του Ν.1418/84, του Ν. 2229/94, του Ν. 2940/01, του Ν. 3263/04, του Π.Δ 609/85, του Π.Δ 218/99, του Π.Δ 334/2000 και Ν.3669/08, το Ν. 4281/2014 και το Ν.4278/2014 όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα σύμφωνα και με την ισχύουσα διακήρυξη του παραπάνω έργου και το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α), άρθρο 376 παράγραφος 2.

β. Την υπ. αριθμ. 59/2015 (ΑΔΑ: ΩΣΓΒ7ΛΗ-ΟΥΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την έγκριση προϋπολογισμού υποέργων της ΣΑΕΠ 566 με ενάρημο 2014ΕΠ56600009 με τίτλο «Συντήρηση Οδικού Π.Ε. Φωκίδας Για τα Έτη 2015-2016 & 2017» με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 450.000,00 Ευρώ σε βάρος πιστώσεων ΣΑΕΠ566 έτους 2016

γ. Την υπ. αριθμ. 220/2015 απόφαση (Πρακτικό 14^ο / 16-12-2015, Θέμα 14^ο) του Περιφερειακού Συμβουλίου για την έγκριση προϋπολογισμών και υποέργων (2^η τροποποίηση) στα πλαίσια του ενάρημου 2014ΕΠ56600009 με τίτλο «Συντήρηση Οδικού Π.Ε. Φωκίδας Για τα Έτη 2015-2016 & 2017» της ΣΑΕΠ 566

δ. Την υπ. αριθμ. 28509/689/26-02-2016 (ΑΔΑ: 7ΕΓ37ΛΗ-ΩΔ5) απόφαση έγκρισης μελέτης

ε. Την αριθμ. 379 απόφαση (πρακτικό 10/07-03-2016 Θέμα 11^ο ΑΔΑ: 7Υ9Γ7ΛΗ-ΜΛ2) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν, οι όροι δημοπράτησης ως και η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του έργου που συντάχθηκαν από την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της Δημοπρασίας να γίνει μετά από κλήρωση με τριμελής επιτροπή, κατά τις κείμενες διατάξεις μεταξύ Κοινοπραξιών

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων με σύστημα προσφοράς με ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ.

ζ. Την υπ. αριθμ. 83265/1991/31-05-2016 (ΑΔΑ: Ω55Υ7ΛΗ-Η1Χ) περίληψη διακήρυξης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με την οποία υπογράφηκε η διενέργεια διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος την 12-07-2016.

η. Την υπ. αριθμ. 1206 απόφαση (πρακτικό 32/08-08-2016 Θέμα 10^ο ΑΔΑ: 6ΕΨ97ΛΗ-6ΣΑ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για επανάληψη της δημοπρασίας στις 25-08-2016

θ. Την υπ. αριθ. 1511 (πρακτικό 40/10-10-2016 Θέμα 13^ο, ΑΔΑ: 7ΥΥΗ7ΛΗ-ΧΟΝ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, μετά από δημόσια κλήρωση μεταξύ ισοβαθμούντων εργοληπτικών εταιρειών, στην εργοληπτική επιχείρηση «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δημ. – Λίαρος Χαρ. Α.Τ.Ε.» με μέση έκπτωση **61,00%** και συνολική δαπάνη εργασιών **ΣΠ=54.062,10€** (συμπεριλαμβανομένων και των ΓΕ, ΟΕ 18%).

ι. Τα Τεύχη Δημοπράτησης (Τ.Δ.) της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης Δημοπράτησης του υπόψη έργου. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ.

κ. Το υπ' αριθμ. 168451/4442/24-10-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας , με το οποίο κλήθηκε ο ανάδοχος να προσκομίσει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν. 3669/08 για την υπογραφή της Σύμβασης.

λ. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) των εργοληπτικών επιχειρήσεων, διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτών δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.

μ. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη μειοδότης εταιρείας και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας με μέση έκπτωση εξήντα ένα τοις εκατό (**61,00%**), των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) και που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ ,κατά την προσφορά	54.062,10 €
Απρόβλεπτα κατά τη μελέτη	8.109,32 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Ι	62.171,42 €
Δαπάνη αναθεώρησης	1.243,13 €
ΣΥΝΟΛΟ	63.414,55 €

Δαπάνη ΦΠΑ 24%	15.219,49 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	78.634,04 €

ν. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαίτερα του άρθρου της διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο ΔΕΥΤΕΡΟ των συμβαλλομένων **ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.**, ΑΦΜ: 082671260 ΔΟΥ: Μεσολογγίου (Ναύπακτος), που εδρεύει Ψαρρού 2, ΤΚ 30300 Ναύπακτος , τηλ 26340-27216, fax: 26340-26216, καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου **ΥΠΟΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΗΣ Ν.Ε.Ο. ΙΤΕΑΣ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» - ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2017» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 2014ΕΠ56600009 ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΑΕΠ 566**», ο οποίος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και με τα ακόλουθα :

- 1.1 Τις διατάξεις του Ν. 1418/84 του Ν.2229/94 του Ν. 2940/01 , του Ν 3263/04 του Π.Δ. 334/00, του Π.Δ 218/99 του Π.Δ. 609/85 και Ν.3669/08, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ισχύουν για το υπόψη έργο. Επίσης τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο. Η διαχείριση των «επί-έλασσον» δαπανών θα γίνει σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Εγκ 20/2006 (αρ.πρωτ.Δ17γ/03/114/ΦΝ 443/26-07-2006) του ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς και σε κάθε τροποποιήσεις.
- 1.2 Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με την σειρά ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο 5 της σχετικής Διακήρυξης Δημοπρασίας (Δ.Δ). Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ.

Τα τεύχη δημοπράτησης μονογραφήθηκαν σε τέσσερις (4) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα /συμπλήρωμα της παρούσας σύμβασης.

- 1.3 Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, και τα υποβληθέντα με αυτή στοιχεία, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ., όπως στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου ιβ) της παρούσας φαίνεται
- 1.4 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης και το άρθρο 53 του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 άρθρο 34
- 1.5 Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 157 παραγ. 1δ του Ν. 4281/2012 του άρθρου 51 του ΚΔΕ όπως ισχύει σήμερα
- 2 Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων «**ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.**», αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου **ΥΠΟΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΗΣ Ν.Ε.Ο. ΙΤΕΑΣ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» - ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2017» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 2014ΕΠ56600009 ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΑΕΠ 566»** και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα εις την παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη αναφερόμενα.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσης εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και λοιπών διατάξεων που ισχύουν σήμερα περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων και το Ν.3669/08, .
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Δ/νουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει πλήρως:
- δ.1. Τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη
- δ.2. Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου

- δ.3. Τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου
 - δ.4. Τους χώρους και περιοχές που βρίσκονται πλησίον ή και μακράν του έργου, τους οποίους είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει για την εξ αυτών προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών
 - δ.5. Οτιδήποτε άλλο έπρεπε να διερευνήσει και να μελετήσει από τα αναφερόμενα στην Ε.Σ.Υ του έργου.
 - δ.6. Τους τρόπους επιστημονικής οργάνωσης της Διοίκησης κατασκευής του έργου ώστε να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι ειδικοί όροι δημοπράτησης του έργου ,όπως αυτοί περιγράφονται στην Ε.Σ.Υ. του έργου. Οι όροι αυτοί προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης αυτής.
- ε. Ότι η ανάδοχος είναι η μόνη και αποκλειστική υπεύθυνη για την εξεύρεση των πηγών λήψεως των πάσης φύσεως υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου. ανεξαρτήτως αποστάσεων από το έργο και ότι όλες οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά αυτήν.
- στ. Ότι η ανάδοχος είναι η μόνη και αποκλειστική υπεύθυνη για την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων πάσης φύσεως υλικών καθώς και για την ποιότητα των κατασκευών που απαρτίζουν το όλο έργο, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις ισχύουσες προδιαγραφές.
- ζ. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία α1) περί μέτρων ασφαλείας της κυκλοφορίας στα υπ' αυτής κατασκευαζόμενα, συντηρούμενα ή χρησιμοποιούμενα οδικά τμήματα καθώς και εντός των καθαρώς εργοταξιακών χώρων α2) ότι για την εργοταξιακή σήμανση θα εφαρμόσει πιστά τα αναφερόμενα στην Ε.Σ.Υ του έργου σε συνδυασμό με τις άλλες υπάρχουσες σχετικές εγκυκλίου και προδιαγραφές καθώς και τις εντολές και υποδείξεις της Υπηρεσίας και β) περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής (νομοθεσία στην οποία μετά σχολαστικότητας επέστησε την προσοχή η πρώτη των συμβαλλομένων), αποδεχόμενη ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων της καθ' όλη την διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- η. Ότι βεβαιώνουν και προσωπικά ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και που κατατέθηκαν πριν την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και ουδαμού έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των Τευχών .Δημοπράτησης . και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση αποδέχονται ανεπιφύλακτα να επανορθώσουν το σημείο αντίθεσης με δική του μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από της γνώσεως του σημείου αντίθεσης.

- θ. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου (έντυπο οικονομικής προσφοράς) όπως αποτυπώνεται στον ανωτέρω πίνακα της παρούσης σύμβασης
- ι. Ότι ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου (όπου απαιτείται)
- κ. Ο ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει πινακίδα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας όπου μεταξύ των άλλων υποχρεωτικά θα αναφέρεται και ο φορέας χρηματοδότησης
3. Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απόλυτα τον ανάδοχο του έργου **ΥΠΟΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΗΣ Ν.Ε.Ο. ΙΤΕΑΣ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» - ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2017» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 2014ΕΠ56600009 ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΑΕΠ 566»** και ότι δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη. Επίσης κατέθεσε:
- α. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου (εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 9 του Ν.3669/08 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25^Α του Ν. 4146/13 (ΦΕΚ 90^Α) και των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές.

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε €.)
1	119423	03-11-2016	Ε.Τ.Α.Α. - ΤΣΕΜΕΔΕ	3.171,00€ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 5%)

Ήτοι εγγυητικές επιστολές συνολικού ποσού 3.171,00€

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης και των διατάξεων του Ν. 1418/84 «περί δημοσίων έργων», το άρθρο 35 παράγραφος 9 του Ν.3669/08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 157 παραγρ. β του Ν.4281/14.

- β. Ο ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησής την διεύθυνση Ψαρρού 2, ΤΚ 30300 Ναύπακτος , τηλ 26340-27216, fax: 26340-26216 και διόρισε αντίκλητό του τον

Ηλία Ξηρός κάτοικο Άμφισσας, Αλέξανδρου Ξηρού 15, Άμφισσα ΤΚ 33100 τηλέφωνο 22650-23038 καταθέτοντας και την σχετική δήλωση αποδοχής διορισμού του από τον αντίκλητο.

4. Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτελέσεως των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 2 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΣΥ του έργου. Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης της αναδόχου.
5. Οι ποινικές ρήτρες που ορίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 49 του Ν. 3669/08 για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας είναι 103,62€ για τις πρώτες δέκα οχτώ (18) ημέρες και 138,16€ για τις επόμενες δέκα τέσσερις (14) ημέρες. Το σύνολο των ποινικών ρητρών που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας είναι 3.804,88€.
6. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, και το άρθρο 40 του Π. Δ. 609/85 όπως και το άρθρο 53 του Ν.3669/08 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Η υπόψη εργολαβία που συστήνεται με την παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις ΣΑΕΠ 566 με ενάρθμο 2014ΕΠ56600009 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κλπ.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα από τα οποία το ένα παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων ενώ τα άλλα δύο κατατέθηκαν στο αρχείο της για χρήση της Υπηρεσίας.

ΛΑΜΙΑ 29/ 11 / 2016

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Για την εργοληπτική επιχείρηση**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΑΡΟΣ