



**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Αριθμός Σύμβασης Τ.Σ.Ε. 6/2022

Σ Υ Μ Β Α Σ Η: 36.480,37€
(Για εργασίες: 29.419,66€ + για ΦΠΑ:7.060,72€)

Για εκτέλεση του έργου: « **Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης-Γκέρτσειου Εκκλησιαστικού Ιδρύματος**».

Χρόνος καταρτίσεως της συμβάσεως: **16-03-2022**

Τόπος καταρτίσεως της συμβάσεως: Τα Γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη.

Σ υ μ β α λ λ ό μ ε ν ο ι :

- 1) **Γεώργιος Κασαπίδης Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας**, ως αρμόδιος για την υπογραφή των συμβάσεων που συνάπτει η Περιφέρεια σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1ι του άρθρου 159 του Ν.3852/2010.
- 2) **Γεώργιος Β. Νικολαΐδης ΕΔΕ** ο οποίος εδρεύει στην οδό Βυζαντίου 4, 50131- Κοζάνη, με ΑΦΜ:064735853 – ΔΟΥ: Κοζάνης.

Ο εκπρόσωπος του πρώτου των συμβαλλομένων αφού έλαβε υπόψη του:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ.146/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 239/27-12-2010 τ. Α').
3. Το Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Το άρθρο 50, Απευθείας ανάθεση-Αντικατάσταση του άρθρου 118 του Ν.4412/16.
5. Την αριθμ.2028/28-12-2021 (ΑΔΑ:Ω3Θ97ΛΨ-ΡΛ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ περί έγκρισης της διάθεσης πίστωσης ποσού 37.600,00€ για την υλοποίηση του έργου: «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης-Γκέρτσειου Εκκλησιαστικού Ιδρύματος», από τις πιστώσεις του έργου από τις πιστώσεις του έργου Πρόγραμμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) Π.Ε. Κοζάνης 2021.
6. Την αριθμ.8600/20-01-2022(ΑΔΑ:6ΩΣ37ΛΨ-9ΥΟ) Απόφαση Ανάληψης του έργου του θέματος.
7. Την αριθμ.33484/02-03-2022(ΑΔΑ:6ΚΦΚ7ΛΨ-612) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την απευθείας ανάθεση του έργου του θέματος.
8. Την κατακύρωση της απευθείας ανάθεση του έργου, σύμφωνα με την αριθμ. 33484/02-03-2022 (ΑΔΑ: 6ΚΦΚ7ΛΨ-612) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας στην ανάδοχο εταιρεία **Γεώργιος Β. Νικολαΐδης ΕΔΕ** με μέση τεκμαρτή έκπτωση Τρία τοις εκατό (3,00%).

ΑΝΑΘΕΤΕΙ στο δεύτερο των συμβαλλομένων **Γεώργιο Β. Νικολαΐδη ΕΔΕ** την εκτέλεση του έργου: :« **Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης-Γκέρτσειου Εκκλησιαστικού Ιδρύματος**». με προϋπολογισμό: 37.600,00€ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με τους όρους της μελέτης αντί του ποσού: 36.480,37€ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με την προσφορά του ανάδοχου που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών	21.485,02€
ΓΕ & ΟΕ 18%	3.867,30€
Σύνολο προϋπολογισμού έργου με ΓΕ & ΟΕ 18% ΣΣ	25.352,32€
Απρόβλεπτα 15%	3.802,85€
Σύνολο προϋπολογισμού έργου με ΓΕ & ΟΕ 18% και Απρόβλεπτα 15%	29.155,17€
Απολογιστικά με ΓΕ & ΟΕ 18%	264,49 €
Σύνολο δαπάνης του έργου χωρίς Φ.Π.Α. 24%	29.419,66€
Φ.Π.Α. 24%	7.060,72€
Γενικό σύνολο προϋπολογισμού του έργου	36.480,37€

- Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 50 Απευθείας ανάθεση-Αντικατάσταση του άρθρου 118 του Ν.4412/16.
- Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας έγιναν ανεπιφύλακτα αποδεκτά και από τους δυο συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης σύμβασης.
- Η προθεσμία περαιώσεως του έργου είναι (ολογράφως) **πέντε μήνες (αριθμητικώς) (5)** και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους σε πέντε (5) αντίτυπα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης και ένα (1) έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Για την Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας**

Ο Ανάδοχος

**Γεώργιος Κασαπίδης
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας**

**Γεώργιος Β.Νικολαΐδης
ΕΔΕ**