

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού

170.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%)

Για την εκτέλεση του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις- συντηρήσεις οδών στη Δ.Ε. Πινδέων του Δήμου Πύλης»



Ποσού 170.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ)

Για την εκτέλεση του έργου: : **«Ασφαλτοστρώσεις- συντηρήσεις οδών στη Δ.Ε.Πινδέων του Δήμου Πύλης»**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Πύλη, 01/11/2022
Αρ. Πρωτ. :14200

Στα Τρίκαλα σήμερα, την 1η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη, στο Δημαρχιακό κατάστημα Πύλης, στη Πύλη, οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- α. Ο Δήμαρχος Πύλης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Πύλης, κατά το άρθρο 58 του Ν.3852/10 αφενός, και κατόπιν της απόφασης με αριθμό 287/2022 Α.Ο.Ε. έγκρισης του πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας με διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : **«Ασφαλτοστρώσεις- συντηρήσεις οδών στη Δ.Ε.Πινδέων του Δήμου Πύλης»** περί της κατακύρωσης του έργου στον πρώτο μειοδότη, και αφ' ετέρου,
- β. Η εταιρεία **ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** με νόμιμο εκπρόσωπο τον Παναγιώτη Μάντζιο κάτοικο Τρικάλων, ΕΔΕ , ΑΦΜ 999769407, με έδρα την οδό Καποδιστρίου 14, ΤΚ 42100, Τρίκαλα,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
- α. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, Ν. 3463/2006 και Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- β. Την με αρ. 10/2022 τεχνική μελέτη για την κατασκευή του έργου καθώς και το Σ.Α.Υ - Φ.Α.Υ που τη συνοδεύουν.
- γ. Την με αρ. 6632/23/06/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

- δ. Την με αρ. 242/2021 απόφαση Ο.Ε. Έγκριση τευχών δημοπράτησης – Καθορισμός όρων διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις οδών στη Δ.Ε.Πινδών του Δήμου Πύλης», σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ και 32Α του Ν. 4412/2016.
- ε. Την με αρ. 288/2022 απόφαση Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της διαδικασίας και αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα στην ανάδοχο εταιρεία που πρόσφερε το ποσό των 137.096,77 € (χωρίς ΦΠΑ) με μέση έκπτωση 15,00%
- η. Τον με αρ. . 10752/29-09-2022 έλεγχο νομιμότητας της με αρ. 288/2022 Απόφασης Ο.Ε
- θ. Το με αριθμ. πρωτ.: 10970/05-10-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας , με το οποίο κλήθηκε ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης, μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης.
- ι. Τα έγγραφα της σύμβασης
- κ. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ, κατά την προσφορά :	97.903,18
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	17.622,57
Απρόβλεπτα 15%	17.328,86
Αναθεώρηση	4.242,16
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	137.096,77
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	32.903,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	170.000,00

- λ. Τους όρους της διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.
- μ. τον Αστικό Κώδικα (συμπληρωματικά)

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στην **ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟ την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- ii. Τα έγγραφα της σύμβασης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρονται στον Ν.4412/2012, που μονογραφήθηκαν σε τέσσερις (4) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω

εδαφίου (κ) της παρούσας σύμβασης. Την απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 288/2022 Α.Ο.Ε.

Ο ανάδοχος Παναγιώτης Μάντζιος, αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ίδιο και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις των Ν.4412/16 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των εγγράφων σύμβασης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου

αντίθεσης.

- (2) Ακολουθώς ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου εταιρείας από τον κάτωθι αναφερόμενο εγγυητή

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-159431	17-10-2022	ΤΜΕΔΕ	6.854,84 €.
2	e-160510	31-10-2022	ΤΜΕΔΕ	1.209.68 €

Το ποσό της εγγύησης είναι 6.854,84 € καλύπτεται από την προσκομισθείσα εγγυητική και καλύπτει τα προβλεπόμενα σύμφωνα με το άρθρο 3 της σχετικής Ε.Σ.Υ.

- (3) Η πληρωμή των οφειλομένων στον ανάδοχο ποσών από εργασίες που εκτελέστηκαν θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- (4) **Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.**
- (5) Για κάθε μέρα υπέρβασης της προθεσμίας των εργασιών από τον ανάδοχο επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016
- (6) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (19-10-2022) αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (7) Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(8) Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από σήμερα, ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου υπό μορφή τετραγωνικού πίνακα εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016. στο χρονοδιάγραμμα αυτό θα τηρούνται εκτός της συνολικής προθεσμίας και οι τυχόν από την διακήρυξη ή την Ε.Σ.Υ. προβλεπόμενες τμηματικές προθεσμίες. Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του έργου, στο μέτρο και την έκταση που αυτή είναι δυνατή, λαμβάνοντας συγχρόνως και όλα τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις προστατευτικά μέτρα για τους εργαζομένους και τους διερχόμενους, άνευ ουδεμίας επιπλέον αποζημιώσεως.

- (9) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά .

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Πύλη, 01-11-2022
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ