



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΔΑ :
ΑΔΑΜ :

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση Ζημιών
Ασφαλτικού οδοστρώματος και
Στηθαίων Ασφαλείας επί της Οδού
Αριθμ.4 ΔΕΣΦΙΝΑ έως ΟΡΙΑ
ΝΟΜΟΥ »

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
40.000,00€
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
ΤΟΚΩΝ /2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟΥ: 20.967,74 € (Χωρίς Φ.Π.Α) και 26.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση Ζημιών Ασφαλτικού οδοστρώματος και Στηθαίων Ασφαλείας επί της Οδού Αριθμ.4 ΔΕΣΦΙΝΑ έως ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ»

Στην **ΑΜΦΙΣΣΑ** σήμερα, στις **30** του μηνός **ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ** του **2017**, ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ**, στο Γραφείο του **ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ** στην Άμφισσα (Γιδογιάννου 31 ΤΚ 33100, τηλ. 2265-350656, fax 2265-028738 οι παρακάτω υπογράφοντες:

Α. Ο κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΓΟΥΝΟΣ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ), ΑΦΜ 997947718] σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” και την παρ. 1.ι του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και αφ’ ετέρου,

Β. Η εργοληπτική επιχείρηση « Βλαχοπάνος Ευάγγελος του Θεοδώρου » που εδρεύει στην Αγ. Ανδρέα 12 Παλαιόκαστρο Φωκίδας, Δ.Ε. Λιδορικού ,ΤΚ 33053, τηλ 22660-22596 & fax: 22660-22596, ΑΦΜ 114412531 Δ.Ο.Υ Άμφισσας, που αναδείχθηκε ανάδοχος κατασκευής του προαναφερθέντος έργου.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΓΟΥΝΟΣ** , καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της και έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ”.)
2. Την 55 / 2015 (πρακτικό 3^ο /16-03-2015, θέμα 15, ΑΔΑ: 7ΖΠ17ΛΗ-ΖΔΕ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Τόκων 2015 της Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με πίστωση ποσού 40.000,00€ . Την υπ’ αριθ. : 48541/895/9-3-2017 (ΑΔΑ6Η1Ε7ΛΗ-74Σ) απόφαση έγκρισης της μελέτης του έργου από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Φωκίδας .
3. Την αριθ. 506/27-03-2017 (Πρακτικό 11, Θέμα 11^ο, ΑΔΑ: 720Ζ7ΛΗ-8ΤΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση, η αναλυτική διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της δημοπρασίας και η δαπάνη του εν λόγω έργου και ορίσθηκε η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας ως Αρχή που θα διενεργήσει τη δημοπρασία κατά τις κείμενες διατάξεις μεταξύ των εργοληπτικών επιχειρήσεων με σύστημα προσφοράς **ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ** σύμφωνα με το άρθρο 13 της διακήρυξης.
4. Την αριθ. 994/6-06-2017 (Πρακτικό 20, Θέμα 14^ο, ΑΔΑ: ΨΟ157ΛΗ-ΙΧΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 98 παράγραφος 1.ε.
5. Την αριθ. 1264/10-07-2017 (Πρακτικό 25, Θέμα 37^ο, ΑΔΑ: ΩΣΦ07ΛΗ-ΠΨ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού, και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, που έγινε στις 23-05-2017, υπέρ της ως άνω εργοληπτικής επιχείρησης « **Βλαχοπάνος Ευάγγελος του Θεοδώρου** » , που αναδείχθηκε **Ανάδοχος, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 35,00 %** σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία .
6. Την υπ’ αριθ./201. απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου .../... ..
7. Το υπ’ αριθ. 126999/ 2618 / 12-6-2017 έγγραφο της υπηρεσίας , με το, οποίο κλήθηκε ο ανάδοχος να προσκομίσει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 1 του Ν. 4412/2016
8. Το υπ’ αριθ. 185708/3713/24-8-2017 έγγραφο της υπηρεσίας , με το, οποίο κλήθηκε ο ανάδοχος εντός 20 ημερών να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.
9. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/ 7.06.2010) όπως αυτός συμπληρώθηκε τροποποιήθηκε με το Ν. 4071/2012 « Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη , την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α’/11-04-2012) .

10. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α /31-01-2013) « *Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν αρμοδιότητας των Περιφερειών*» (ΦΕΚ 26 Α/31-01-2013), καθώς και την ερμηνευτική αυτού εγκύκλιο αριθ. 6 /17-04-2013 του Υπ. Εσωτερικών .
11. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241 Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα .
12. Την αριθ. οικ. 156489/4234/13-7-2017 (ΦΕΚ 2485 Β') περί Ανάθεσης άσκησης Αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Α ν α θ έ τ ε ι

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων, εργοληπτική επιχείρηση «**Βλαχοπάνος Ευάγγελος του Θεοδώρου**» που θα αναφέρεται στο εξής ως «ανάδοχος», την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**Αποκατάσταση Ζημιών Ασφαλικού οδοστρώματος και Στηθαίων Ασφαλείας επί της Οδού Αριθμ. 4 ΔΕΣΦΙΝΑ έως ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ**», αντί του αρχικού ποσού: **ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΕΠΤΩΝ 20.967,74 € (Χωρίς Φ.Π.Α)** , το οποίο αναλύεται ως εξής :

Αξία εργασιών	15.334,93€
Γενικά Έξοδα & Όφελος εργολαβικό (18%)	18.095,22€
Απρόβλεπτα (15%)	2.714,28€
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Ι	20.809,50€
Δαπάνη αναθεώρησης	158.24€
ΣΥΝΟΛΟ	20.967.74€
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	5.032,26 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	26.000,00€

Στο ποσό της σύμβασης δεν περιλαμβάνεται ποσό 13.304,60€ που αντιστοιχεί στην δαπάνη Φ.Π.Α. (24%), η οποία βαρύνει τον κύριο του έργου.

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο του έργου.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, «**Βλαχοπάνος Ευάγγελος του Θεοδώρου**»

δ η λ ώ ν ε ι ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα

1. Την ανάθεση, στην εργοληπτική επιχείρηση που εκπροσωπεί, της εκτέλεσης του έργου **σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των τευχών της μελέτης δημοπρατήσεως**, το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) , καθώς και κάθε σχετική με τα Δημόσια έργα διάταξη, όπως τροποποιήθηκαν και ίσχυαν κατά την ημέρα της δημοπράτησης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας.

2. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου και ότι δεν δικαιούται να προσβάλλει τα εις την παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη αναφερόμενα.
3. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει πλήρως
 - 1) Τα συμβατικά τεύχη
 - 2) Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου
 - 3) Τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου
 - 4) Τους χώρους και περιοχές που βρίσκονται πλησίον ή και μακράν του έργου τους οποίους είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει για την εξ αυτών προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών .
 - 5) Οτιδήποτε άλλο έπρεπε να διερευνήσει και να μελετήσει από τα αναφερόμενα στην ΕΣΥ του έργου. Τους τρόπους επιστημονικής οργάνωσης της διοίκησης κατασκευής του έργου ώστε να τηρηθούν απαρέγκλιτά οι ειδικοί όροι δημοπράτησης του έργου ,όπως αυτοί περιγράφονται στην ΕΣΥ του έργου. Οι όροι αυτοί προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης αυτής.
4. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εξεύρεση των πηγών λήψης των πάσης φύσεως υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου , ανεξαρτήτως αποστάσεων από το έργο και ότι όλες οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά αυτή
5. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την ποιότητα των πάσης φύσεως χρησιμοποιούμενων υλικών καθώς και για την ποιότητα των κατασκευών που απαρτίζουν το όλο έργο ,οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις ισχύουσες προδιαγραφές.
6. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία , περί μέτρων ασφαλείας της κυκλοφορίας στα υπ' αυτής κατασκευαζόμενα , συντηρούμενα ή χρησιμοποιούμενα οδικά τμήματα καθώς και εντός των καθαρώς εργοταξιακών χώρων . Επίσης θα εφαρμόσει πιστά τα αναφερόμενα στην ΕΣΥ του έργου σε συνδυασμό με τις σχετικές εγκυκλίους και προδιαγραφές για την εργοταξιακή σήμανση και τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ,καθώς και τις εντολές και υποδείξεις της υπηρεσίας.
7. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος , ποινικά και αστικά για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων της καθ'όλη την διάρκεια του έργου , εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων
8. Ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και που κατατέθηκαν πριν την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα , ορθά και ακριβή και ουδαμού έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης , και ότι πάντως , έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση αποδέχεται

ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του μέριμνα , ευθύνη και δαπάνη απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από της γνώσεως του σημείου αντίθεσης .

9. Ότι ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου (όπου απαιτείται)
10. Ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται στα τεύχη δημοπράτησης του έργου με την σειρά ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης δημοπρασίας (Δ.Δ), καθώς και τις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του .

Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται σε **πενήντα (50) ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας Σύμβασης. Οι επί μέρους τμηματικές προθεσμίες ισχύουν, όπως αυτές ορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.

Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, καθώς και των επί μέρους τμηματικών προθεσμιών, από υπαιτιότητα του αναδόχου, επιφέρουν την επιβολή ποινικής ρήτρας, όπως ορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. και στην ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 147 και 148 του Ν.4412/2016)

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της εγκεκριμένης προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις (20%) της προβλεπόμενης από την σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας . Ήτοι για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας είναι **62,43 €** για τις πρώτες δέκα **(10) ημέρες** . Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό(15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας , η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου Ήτοι **83,24€** για τις επόμενες οκτώ **(08) ημέρες** .

Το σύνολο των ποινικών ρητρών που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας είναι **1.258,06 €**

Επίσης σύμφωνα με το το άρθρο 146§ 4 του Ν. 4412 /2016 εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωση του για την καθημερινή τήρηση ημερολογίου , επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατό (100), ούτε ανώτερη των πεντακοσίων (500) ΕΥΡΩ , για κάθε ημέρα παράλειψης .

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει σε χρονικό διάστημα **δεκαπέντε (15) ημερών** από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης **χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου** σύμφωνα με τις ορισθείσες προθεσμίες.

Ο ανάδοχος θα αναρτήσει στο έργο, με δαπάνη του, πινακίδα ενημερωτική, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής επαναβεβαιώνει ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επί μέρους έργων όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Ο ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησης : **Αγ. Ανδρέα 12 Παλαιόκαστρο Φωκίδας, Δ.Ε. Λιδορικού ,ΤΚ 33053, τηλ 22660-22596 & fax: 22660-22596** και διόρισε αντίκλητο του , οδός , τηλέφωνο fax: καταθέτοντας και την σχετική δήλωση αποδοχής διορισμού του από τον αντίκλητο. Ο ανάδοχος για την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης, κατέθεσε στην Υπηρεσία με την υπογραφή της παρούσας, την παρακάτω **Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των εργασιών:**

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟΥ €
172	24 - 7 - 2017	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ	1.050,00€
ΣΥΝΟΛΟ : 1.050,00€			

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά του δευτέρου των συμβαλλομένων, που θα προκύψει εξ αιτίας της ενασχόλησής του με το έργο και ισχύει για την συνολική διάρκεια εκτέλεσης του έργου που αναφέρεται ανωτέρω με τυχόν εγκεκριμένες παρατάσεις και για το χρόνο εγγύησης του έργου (15 μήνες) . Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.

Τα τέλη και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και οιασδήποτε φύσεως Νομικού Προσώπου ή Οργανισμού, η χαρτοσήμανση και λοιπά έξοδα του συμφωνητικού, βαρύνουν τον ανάδοχο, τον οποίο επίσης βαρύνουν όλες οι συμβατικές και νόμιμες κρατήσεις, καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο των περιληπτικών διακηρύξεων της δημοπρασίας.

Για το συγκεκριμένο έργο είναι δυνατή η χρησιμοποίηση των επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016.

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

Η υπόψη εργολαβία που συστήνεται με την παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Τόκων 2015 της Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και υπόκεινται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και του Δημοσίου , νόμιμους φόρους , τέλη , εισφορές, κλπ καθώς και κράτηση 6 τοις χιλίοις επί των εκτελούμενων έργων

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δύο συμβαλλομένους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία, ένα (1) έλαβε ο ανάδοχος.

ΑΜΦΙΣΣΑ 30 - 8 - 2017

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Για την εργοληπτική επιχείρηση

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΓΟΥΝΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ

ΑΜΦΙΣΣΑ 30 -08-2017 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ
--

ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΖΩΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ