



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΙΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση οχετού
επαρχιακής οδού Χρυσοβίτσας- πηγές
Αώου»**

**ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 8.170,73 €
(χωρίς Φ.Π.Α.)**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στα Ιωάννινα σήμερα στις **06 του μηνός Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή** του έτους 2015 και ώρα 10^η στα γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου Πλατεία Πύρου αρ. 1 μεταξύ:

α) του κ. **Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου** και
β) του κ. **Κωνσταντίνου Κούγκουλη του Σπυρίδωνα Ε.Δ.Ε.**, με ΑΦΜ: 020134644 ανάδοχο εκτελέσεως του έργου: «Αποκατάσταση οχετού επαρχιακής οδού Χρυσοβίτσας- πηγές Αώου».

Συμφώνησαν και έγιναν αποδεκτά τα πιο κάτω :

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την ιδιότητα που αναφέρεται πιο πάνω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις

1. του Ν.3669/08 (φεκ116/18-6-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων
- 2 .Του Ν. 3852/2010(Φ.Ε.Κ.87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 3.Το Π.Δ.140/27-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 233/τ. Α/27-12-2010
4. Την αριθ. 2/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
5. Την αριθ. 3/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
6. Την υπ'αριθ. 1/1-1-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κατάταξης προσωπικού στις αντίστοιχες κενές ή προσωποπαγείς θέσεις περί «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων.
7. Του Ν. 4278/04-04-2014 « Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις», άρθρο 59 « Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».
8. Του Ν. 4281/08-08-2014 « Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», άρθρο 157 « Εγγυήσεις»
9. Της Εγκυκλίου 13/20-08-2014 «Κατάργηση Ορίων στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών»

και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Την αριθμ. 28411/1180/09-03-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000004 «Αποκατάσταση - καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.20132ΕΠ03000016)», για το υποέργο: «Αποκατάσταση οχετού επαρχιακής οδού Χρυσοβίτσας- πηγές Αώου», προϋπολογισμού 15.000,00 € με τον Φ.Π.Α.
2. Την αριθμ. 15/820/15-06-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οχετού επαρχιακής οδού Χρυσοβίτσας- πηγές Αώου», προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ.
3. Το Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού της από 30-07-2015 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΠ. ΚΟΥΓΚΟΥΛΗ Ε.Δ.Ε. με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 33% και ποσό προσφοράς 10.050,00€ (με Φ.Π.Α.).
4. Την αριθμ. 21/1153/27-08-2015 της Οικονομικής Επιτροπής η οποία α) εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-07-2015 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οχετού επαρχιακής οδού Χρυσοβίτσας - πηγές Αώου», προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000004 «Αποκατάσταση - καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.20132ΕΠ03000016)» κατά την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 ΚΔΕ, μειοδότης αναδείχθηκε ο ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ε.Δ.Ε., με ποσοστό έκπτωσης 33% και ποσό προσφοράς € 10.050,00 με Φ.Π.Α. και β) Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον ΚΩΝ/ΝΟ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗ Ε.Δ.Ε., και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του μειοδότη (33,00%) είναι συμφέρουσα, και καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα κατά του κύρους της δημοπρασίας
5. Την αριθμ. πρωτ. 101734/11491/08-10-2015 κοινοποίηση απόφασης έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας και πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων προς τον ανάδοχο του έργου «Αποκατάσταση οχετού επαρχιακής οδού Χρυσοβίτσας- πηγές Αώου».
8. Τα αριθμ πρωτ. 7675 & 7676/ 05-10-2015 Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, τα οποία πιστοποιούν ότι ο κ. Κωνσταντίνος Κούγκουλης του Σπυρίδωνα, ανάδοχος της ανωτέρω εργολαβίας δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν εκδόθηκε απόφαση αναγκαστικής εκκαθάρισης ούτε τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, η υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

Αναθέτει

1.Την εκτέλεση του έργου βάσει των όρων και τιμών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης όπως αυτές διαμορφώνονται με την προσφορά του κ. Κωνσταντίνος Κούγκουλης του Σπυρίδωνα Ε.Δ.Ε. ως και των προαναφερομένων ισχυουσών διατάξεων.

2.Ο δεύτερος των συμβαλλομένων κ. Κωνσταντίνος Κούγκουλης του Σπυρίδωνα Ε.Δ.Ε. ανάδοχος του έργου με την υπογραφή της σύμβασης αυτής ,δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εργοληπτική αυτή σύμβαση και αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης των εργασιών της ανωτέρω εργολαβίας που υπόκειται στους προαναφερόμενους γενικούς και ειδικούς όρους και διατάξεις. Ειδικότερα ο ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και περιορισμούς, που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα τεύχη

3.Ως εργολαβικό αντάλλαγμα της σύμβασης αυτής συμφωνείται το ποσό των 8.170,73 € χωρίς ΦΠΑ και στο οποίο περιλαμβάνεται και το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες.

Στο συνολικό ποσό της σύμβασης περιλαμβάνονται :

Α)	5.950,14 €	Εργασίες
Β)	1.071,03 €	Γ.Ε.& Ο.Ε. 18%
Γ)	1.053,18 €	Απρόβλεπτες δαπάνες 15%
Δ)	96,38 €	Αναθεώρηση
ΣΥΝΟΛΟ 1:	8.170,73 €	
ΦΠΑ:	1.879,27 €	
ΣΥΝΟΛΟ:	10.050,00 €	

Αναφέρεται ρητά ότι τόσο ο κύριος του έργου όσο και ο φορέας κατασκευής αυτού δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιονδήποτε θα δημιουργηθεί τυχόν αύξηση του συμβατικού ποσού της εργολαβίας αυτής 8.170,73 € χωρίς Φ.Π.Α. και ότι απαγορεύεται άνευ προηγουμένης έγκρισης σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (σύνταξη- έγκριση Α.Π.) κάθε υπέρβαση του ποσού αυτού .

Τυχών γενομένη υπέρβαση χωρίς τις νόμιμες εγκρίσεις, δεν αναγνωρίζεται και την αποκλειστική ευθύνη έχει ο ανάδοχος του έργου .

4. Ως προθεσμία περαίωσης του έργου που αρχίζει από 06-11-2015 ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες και λήγει την 04-02-2016 πέρα από την οποία ο εργολάβος θα υπόκειται σε ποινική ρήτρα βάσει των όρων της Ειδικής συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης, Για κάθε μέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου από υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλονται οι καθορισμένες από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.3263/04 ποινικές ρήτρες

5. Για την καλή εκτέλεση των εργασιών, πιστή εφαρμογή όλων των όρων της Σύμβασης και την διασφάλιση οποιασδήποτε απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου από τον δεύτερο των συμβαλλομένων, που μπορεί να προκύψει από την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία μας την αριθμ. 010/913575/29-10-2015 εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Τράπεζας Ηπείρου (Συνεταιριστική κατάσταση 010 Ιωαννίνων) ποσού τετρακοσίων δέκα ευρώ(410,00 €).

7. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι η έδρα της επιχείρησης της είναι στα Ιωάννινα οδός: Ρώμα 43, ΤΚ.: 45221 τηλ. & Φαξ: 26510 70350, και ορίζει αντίκλητο τον κ Αλέξανδρο Κούγκουλη,

κάτοικο Ιωαννίνων οδός: Ρώμα 43, ΤΚ.: 45221 τηλ. & Φαξ: 26510 70350, ο οποίος και υποβάλλει δήλωση αποδοχής του διορισμού του, προς τον οποία θα κοινοποιούνται έγκυρα και νόμιμα οι διαταγές και τα έγγραφα της Διευθυνούσης το έργο Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε πέντε (5) σειρές (αντίγραφα) και αφού αναγνώστηκε, υπογράφεται από τους δύο συμβαλλομένους.

Δύο αντίτυπο παρέλαβε ο ανάδοχος του έργου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ