



ΜΟΥΣΕΙΟ
ΦΥΣΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ
ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ

Σύμβαση Προμήθειας Ενοικίαση Μηχανημάτων

Προμηθευτής
ΜΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
ανάπτυξη 2014-2020»



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ	2
ΣΥΜΒΑΣΗ	4
Κεφάλαιο 1: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	6
ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ	6
ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	8
ΑΡΘΡΟ 3: ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	9
ΑΡΘΡΟ 4: ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ	9
ΑΡΘΡΟ 5: ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	9
ΑΡΘΡΟ 6: ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	10
ΑΡΘΡΟ 7: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ	11
ΑΡΘΡΟ 8: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	12
ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	12
Κεφάλαιο 2: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ	13
ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	13
ΑΡΘΡΟ 11: ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	13
ΑΡΘΡΟ 12: ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ	14
ΑΡΘΡΟ 13: ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	14
Κεφάλαιο 3: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	14
ΑΡΘΡΟ 14: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	14
ΑΡΘΡΟ 15: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ	15
ΑΡΘΡΟ 16: ΑΣΦΑΛΙΣΗ	15
ΑΡΘΡΟ 17: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	16
Κεφάλαιο 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	16
ΑΡΘΡΟ 18: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	16
ΑΡΘΡΟ 19: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ	17
ΑΡΘΡΟ 20: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	17
ΑΡΘΡΟ 21: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	18
ΑΡΘΡΟ 22: ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	18
Κεφάλαιο 5: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	20
ΑΡΘΡΟ 23: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	20
ΑΡΘΡΟ 24: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ	20
Κεφάλαιο 6: ΠΛΗΡΩΜΕΣ	21
ΑΡΘΡΟ 25: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	21
ΑΡΘΡΟ 26: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ	21
ΑΡΘΡΟ 27: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	22
ΑΡΘΡΟ 28: ΤΕΛΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ	22
Κεφάλαιο 7: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ	23
ΑΡΘΡΟ 29: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	23
Κεφάλαιο 8: ΑΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	23
ΑΡΘΡΟ 30: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ	23

ΑΡΘΡΟ 31: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ	25
Κεφάλαιο 9: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	25
ΑΡΘΡΟ 32: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	25
ΑΡΘΡΟ 33: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	25
ΑΡΘΡΟ 34: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ.....	25
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	25



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

**ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ**

Πληροφορίες: Ηλίας Βαλιάκος
Ταχ. Διεύθυνση: Σίγρι Λέσβου
Ταχ. Κώδικας: 811 00
Τηλέφωνο: 2251047033
Fax: 2251047033
e-mail: lesvospf@otenet.gr

Μυτιλήνη, 11/12/2020

Αρ. πρωτ.: 1859

ΠΡΑΞΗ:
Κατασκευή / Αναβάθμιση Οδικού Άξονα Καλλονής -
Σιγρίου Λέσβου

ΥΠΟΕΡΓΟ 6:
Έρευνες και εργασίες απολιθωμάτων

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Ενοικίαση Μηχανημάτων

Σύμβαση

Προμήθειας με τίτλο

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Στο Σίγρι σήμερα την **11/12/2020**, ημέρα Παρασκευή, οι

1. αφενός το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου που εδρεύει στο Σίγρι, εκπροσωπούμενο νόμιμα από τον Διευθυντή του κ. Νικόλαο Ζούρο και που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως η «Αναθέτουσα Αρχή» και
2. αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία «Μολιός Αντώνιος» με ΑΦΜ 048208346 που εδρεύει στο Σίγρι Λέσβου 81103 εκπροσωπείται νόμιμα από την κο. Μολιό Αντώνιο και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «ο ανάδοχος»,

συνομολόγησαν, συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

1. Σε συνέχεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού που προκηρύχτηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με την αριθ. πρωτ. 1683/4-11-2020 Αναλυτική Διακήρυξη με τίτλο «Ενοικίαση Μηχανημάτων»,

2. της κατακύρωσης της παραπάνω Προμήθειας στον ανάδοχο με την αριθ. 8.2/262/07.12.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου,
 3. της με αριθ. 8.2/262/07.12.2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου με την οποία εξουσιοδοτείται ο Διευθυντής του Μουσείου κ. Νικόλαος Ζούρος να υπογράψει την παρούσα Σύμβαση,
- ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υπηρεσία με τίτλο «Ενοικίαση Μηχανημάτων» σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης όπως αποτυπώνονται στα παρακάτω Άρθρα και στο συνημμένο Παράρτημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Προκαταρκτικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 1

Ορισμοί

Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν Άρθρο.

Διοικητική Εντολή:

Οιαδήποτε οδηγία ή εντολή που δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του έργου.

Έγγραφο:

Κάθε χειρόγραφο, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.

Προμήθεια:

Ως Προμήθεια με τον τίτλο «Ενοικίαση Μηχανημάτων» εννοείται η μίσθωση και η εκτέλεση εργασιών στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους των μηχανημάτων όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας Σύμβασης.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης:

Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, δηλαδή η **11/12/2020**.

Ημέρα:

Η ημερολογιακή ημέρα

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής:

Ομάδα προσώπων που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή και την εκπροσωπεί στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της που πηγάζουν από την Σύμβαση και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων της Μίσθωσης.

Παραδοτέα:

Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.

Προθεσμίες:

Τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη ημέρα της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η Προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.

Προσφορά:

Η από 20.11.2020 προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Σύμβαση:

Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της Προμήθειας, όπως είναι δυνατό να συμπληρωθεί και να τροποποιηθεί.

Συμβατικό Τμήμα:

Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την εκτέλεση της Προμήθειας που ορίζεται σε **€ 29.000,00** χωρίς ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο **17%** του Συμβατικού Τιμήματος ανέρχεται στο ποσό των **€ 4.930,00**. Το σύνολο του Συμβατικού Τιμήματος μαζί με τον ΦΠΑ που αντιστοιχεί είναι **€ 33.930,00**.

Το συμβατικό τίμημα αναλύεται ως εξής:

Πίνακας 1

α/α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΩΡΑ (Χωρίς ΦΠΑ)
1	Υποομάδα Α (Μίσθωση Εκσκαφέα μετά του χειριστή)	30€
2	Υποομάδα Β (Μίσθωση Εκσκαφέα με σφυρί μετά του χειριστή)	30€
3	Υποομάδα Γ (Μίσθωση Κομπρεσέρ με πιστόλι μετά του χειριστή)	25€
4	Υποομάδα Δ (Μίσθωση Αυτοκινούμενου γερανού μετά του χειριστή)	45€
5	Υποομάδα Ε (Μίσθωση μετά του χειριστού φορτωτή τύπου Bobcat με προσαρτήματα: Α) κάδο χώματος, Β) υδραυλική βραχοσφύρα Γ) ανεστραμμένο κάδο)	35€

ΑΡΘΡΟ 2**Αντικείμενο της Υπηρεσίας**

2.1 Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο της Σύμβασης, αναλαμβάνει την εκτέλεση της Μίσθωσης με τίτλο «Ενοικίαση Μηχανημάτων» που περιλαμβάνει τα είδη που περιγράφονται στον πίνακα Ι.

2.2 Ο τρόπος εκτέλεσης της Μίσθωσης και τα χαρακτηριστικά των υπό μίσθωση ειδών καθώς και οι υπηρεσίες που καλείται να προσφέρει ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Μίσθωσης, περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 3**Γλώσσα της Σύμβασης**

Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα Παραδοτέα και όλο το υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει.

ΑΡΘΡΟ 4**Ιεράρχηση Συμβατικών Τευχών**

Η Σύμβαση και το Παράρτημά της περιλαμβάνουν το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εκτέλεση της Μίσθωσης και κατισχύουν κάθε άλλου εγγράφου. Συμπληρωματικά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Κατακύρωσης της Μίσθωσης στον Ανάδοχο, στο Τεύχος της Αναλυτικής Διακήρυξης και στην Προσφορά του Αναδόχου μόνον εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ερμηνεία και την εφαρμογή της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5**Έγγραφη επικοινωνία**

Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, Διοικητικές Εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά, τηλεομοιοτυπικά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή και ιδιοχειρώς, ως ακολούθως:

Για την Αναθέτουσα Αρχή:

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

Ταχυδρομική Διεύθυνση : Σίγρι Λέσβου

Ταχυδρομικός Κώδικας : 811 03

Πόλη : Σίγρι

Τηλέφωνο : 2251047033

Fax : 2251047033

e-mail : lesvospf@otenet.gr
 Υπόψη : κ. Νικολάου Ζούρου

και

Κέντρο Πληροφόρησης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

Ταχυδρομική Διεύθυνση : 8^{ης} Νοεμβρίου 17
 Ταχυδρομικός Κώδικας : 811 00
 Πόλη : Μυτιλήνη
 Τηλέφωνο : 2251047033
 Fax : 2251047033
 e-mail : lesvospf@otenet.gr
 Υπόψη : κ. Νικολάου Ζούρου

Για τον Προμηθευτή:

ΜΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΙΓΡΙ-ΛΕΣΒΟΥ

Ταχυδρομική Διεύθυνση : Σίγρι
 Ταχυδρομικός Κώδικας : 81103
 Πόλη : Σίγρι-Λέσβου
 Τηλέφωνο : 6977737508
 Υπόψη : κ. Αντώνιο Μολιό

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξή της.

Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση θα είναι γραπτή.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής

6.1 Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στη Σύμβαση και της ανατίθενται με την απόφαση συγκρότησής της.

6.2 Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δε δικαιούται να απαλλάσσει τον Προμηθευτή από οποιαδήποτε συμβατική του υποχρέωση, εκτός εάν η Σύμβαση ορίζει διαφορετικά.

6.3 Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δικαιούται, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση την τελική ευθύνη, να εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση, κατά διαστήματα, σε εκπρόσωπο ή εκπροσώπους της, της άσκησης οποιασδήποτε από τις αρμοδιότητές της και την ανάκληση οποτεδήποτε της ανάθεσης αυτής καθώς και την αντικατάσταση εκπροσώπου ή εκπροσώπων. Τόσο η ανάθεση όσο και η ανάκληση ή αντικατάσταση απαιτούν την έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής και

παράγουν αποτελέσματα μόνο μετά την κοινοποίηση των αποφάσεων αυτών στον Προμηθευτή.

Τα Έγγραφα που αποστέλλονται από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προς τον Ανάδοχο, στα πλαίσια αυτής της ανάθεσης, παράγουν τα ίδια αποτελέσματα με τα Έγγραφα της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. Παρ' όλα αυτά:

- α. ακόμα και αν ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής παραλείπει να αρνηθεί την παραλαβή κάποιου Παραδοτέου, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την παραλαβή αυτή και να δώσει τις αναγκαίες οδηγίες για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων ή ατελειών του και
- β. η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δικαιούται να ελέγχει και μπορεί να μεταβάλλει το περιεχόμενο των Εγγράφων του εκπροσώπου της.

6.4 Οι οδηγίες ή/και οι εντολές της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής χρονολογούνται, αριθμούνται και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

ΑΡΘΡΟ 7

Εμπιστευτικότητα

7.1 Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της Μίσθωσης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την Μίσθωση χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή με κανέναν τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

7.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ως άκρως εμπιστευτικά τα οποιαδήποτε δεδομένα και σε οποιοδήποτε μέσο έλαβε από την Αναθέτουσα Αρχή με σκοπό τον έλεγχο και τη δοκιμή της ορθής λειτουργίας των Παραδοτέων καθώς και να μην χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά σε οποιεσδήποτε επιδείξεις προγραμμάτων και λογισμικού εφαρμογών σε πελάτες του, πλην της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο των υποχρεώσεών του εκ του παρόντος άρθρου, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή εύλογη, δίκαιη και εκκαθαρισμένη ποινική ρήτρα ίση με το ποσόν των τριών χιλιάδων Ευρώ (3.000,00 €). Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει από τον Ανάδοχο

αποζημίωση κάθε περαιτέρω ζημίας της σύμφωνα με τα άρθρα περί αποζημίωσης της παρούσας Σύμβασης, την παύση κοινοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών καθώς και την παράλειψή της στο μέλλον.

7.3 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και όλα τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης της Μίσθωσης και αφορούν τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας των Παραδοτέων ή του Αναδόχου.

7.4 Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου δεσμεύουν τα συμβαλλόμενα μέρη και μετά την καθ' οιανδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της παρούσας Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8

Υποκατάσταση Αναδόχου

8.1 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Κατ' εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Σε περίπτωση κατά την οποία, ύστερα από την έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος εν όλω ή εν μέρει εκχωρήσει ή μεταβιβάσει την παρούσα Σύμβαση ή συνεργασθεί ή αναθέσει την εκτέλεση τμήματος ή όλης της Μίσθωσης σε υπεργολάβους ή οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα, ο Προμηθευτής παραμένει πλήρως υπεύθυνος έναντι της Αναθέτουσας και δεν απαλλάσσεται από καμία υποχρέωση και ευθύνη της έναντι αυτής, δυνάμει της παρούσας Σύμβασης.

8.2 Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 9

Υπεργολαβία

9.1 Ο Ανάδοχος, για την εκτέλεση της Μίσθωσης, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά, για το εκεί προσδιοριζόμενο τμήμα.

9.2 Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή.

9.3 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των εκπροσώπων του ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.

9.4 Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ' όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυαν για την ανάθεση της Σύμβασης και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος ενημερώνει προηγουμένως την Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την απόδειξη συνδρομής στο πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυαν για την ανάθεση της Σύμβασης.

9.5 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου εμπλεκόμενου στην εκτέλεση της Μίσθωσης που κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Μίσθωσης, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη.

9.6 Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής

ΑΡΘΡΟ 10

Διάθεση προσωπικού

10.1 Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει στον Ανάδοχο τους συμμετέχοντες στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.

10.2 Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας εκτέλεσης της Μίσθωσης και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 11

Παροχή Εγγράφων - Πληροφοριών

11.1 Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής παραδίδει στον Ανάδοχο κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην

κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση της Μίσθωσης αφού προηγηθεί σχετικό αίτημα του Αναδόχου.

11.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με την οριστική παραλαβή της Μίσθωσης ή με την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 12

Παροχή Πρόσβασης

12.1 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση σε όλους τους χώρους που θα εγκατασταθεί λογισμικό εφαρμογών.

12.2 Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται η Μίσθωση.

12.3 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση σε ήδη υπάρχουσες εφαρμογές της, εφ' όσον αυτές έχουν συνάφεια με την Μίσθωση, μετά από αίτηση του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 13

Συνδρομή σε Θέματα Επικοινωνίας με Τρίτους

13.1 Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ' όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Υποχρεώσεις Αναδόχου

ΑΡΘΡΟ 14

Γενικές Υποχρεώσεις

14.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση Υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, έχει δε την ευθύνη για όλα τα τμήματα της Μίσθωσης και τη σωστή εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπει η σύμβαση, διαφορετικά υποχρεούται σε πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας την οποία θα υποστεί η Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 15**Κατάθεση Εγγυήσεων****15.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ποσού **χιλίων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (1450,00 €)** που αντιστοιχεί στο **5%** του Συμβατικού Τιμήματος χωρίς ΦΠΑ.

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο της συμβατικής ημερομηνίας οριστικής παραλαβής των Παραδοτέων της Μίσθωσης κατά **δύο (2) μήνες** και επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των Παραδοτέων της Μίσθωσης και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχουσών απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους.

Για κάθε τυχόν συμπληρωματική σύμβαση πρέπει να κατατίθεται από τον Ανάδοχο συμπληρωματική Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. Η συμπληρωματική Εγγύηση αντιστοιχεί στο ίδιο ποσοστό του Συμβατικού Τιμήματος χωρίς ΦΠΑ με την αρχική.

ΑΡΘΡΟ 16**Ασφάλιση**

16.1 Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των Παραδοτέων προϊόντων και αποτελεσμάτων που θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της Σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή ακόμη και αντικατάστασή τους.

Μετά την οριστική παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή, εκτός των υποχρεώσεων του Αναδόχου που ισχύουν κατά την Περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.

16.2 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημιάς που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ' ευκαιρία της εκτέλεσης της Προμήθειας από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ' όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού.

ΑΡΘΡΟ 17**Αποζημίωση**

17.1 Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση της Μίσθωσης, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων

ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του, η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή την Προσφορά.

17.2 Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που ενδεχομένως έχει προκληθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την εκτέλεση της Μίσθωσης.

17.3 Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Πρόγραμμα Εκτέλεσης-Καθυστερήσεις-Τροποποιήσεις

ΑΡΘΡΟ 18

Πρόγραμμα Εκτέλεσης της Σύμβασης

18.1 Εντός **δέκα πέντε (15) ημερών** από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής λεπτομερές πρόγραμμα εκτέλεσης της Σύμβασης.

Στο λεπτομερές πρόγραμμα εκτέλεσης της Σύμβασης θα εμφανίζονται όλες οι δραστηριότητες της Προμήθειας και οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους.

18.2 Το αναλυτικό πρόγραμμα καταρτίζεται σε συμφωνία με το συνολικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του Έργου που εμφανίζεται στο **Παράρτημα «Τεχνική Περιγραφή»** της Σύμβασης και περιέχει τουλάχιστον, τα ακόλουθα:

1. τη σειρά κατά την οποία ο Ανάδοχος σκοπεύει να εκτελέσει όλες τις επιμέρους δραστηριότητες που του αντιστοιχούν, συμπεριλαμβανομένων των επί μέρους χρονικών διαστημάτων υλοποίησης,
2. τις προθεσμίες για την υποβολή και την έγκριση των ενδιάμεσων και τελικών παραδοτέων της Μίσθωσης,

3. επαρκείς λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη χρονική ή γενικότερη εξάρτηση μεταξύ των επί μέρους δραστηριοτήτων της Μίσθωσης και
4. άλλες πληροφορίες τις οποίες μπορεί εύλογα να ζητήσει η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Η έγκριση του προγράμματος από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

18.3 Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Αν πάντως η εκτέλεση της Σύμβασης δεν προχωρεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής μπορεί να δώσει στον Ανάδοχο την Εντολή να το αναθεωρήσει και να υποβάλει το αναθεωρημένο αυτό πρόγραμμα προς έγκριση.

ΑΡΘΡΟ 19

Ενημερωτικές Εκθέσεις

19.1 Ο Ανάδοχος παρέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής πληροφορίες σχετικές με την εκτέλεση της Προμήθειας, οποτεδήποτε του ζητηθεί. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος συντάσσει περιοδικές εκθέσεις ενημέρωσης επί της πορείας υλοποίησης της Προμήθειας, τις οποίες υποβάλλει μηνιαία, στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Συντάσσει επίσης και υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής ειδικές εκθέσεις για τυχόν έκτακτες δυσκολίες στην εκτέλεση της Προμήθειας ή απαιτούμενες τροποποιήσεις του προγράμματος εκτέλεσης.

Ο Ανάδοχος τηρεί ακριβείς και συστηματικούς λογαριασμούς και αρχείο για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προετοιμάζει, υλοποιεί ή παραδίδει σε εκτέλεση της Σύμβασης και επιτρέπει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής να επιθεωρεί, οποιαδήποτε λογική στιγμή, το αρχείο και τους λογαριασμούς ή/και να παίρνει αντίγραφα τους.

ΑΡΘΡΟ 20

Προθεσμία Εκτέλεσης της Προμήθειας

Η προθεσμία εκτέλεσης της Μίσθωσης, αρχίζει από την Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και διαρκεί **12 μήνες με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου**. Αρχίζει δηλαδή την **11/12/2020** και τελειώνει την **10/12/2021 με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου**. Η τελευταία ημερομηνία

10/12/2021 θεωρείται ως η συμβατική ημερομηνία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των Παραδοτέων της Μίσθωσης.

ΑΡΘΡΟ 21

Μετάθεση Προθεσμίας Εκτέλεσης

21.1 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος της Μίσθωσης ή των επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, και στις περιπτώσεις αυτές η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης, ως τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

21.2 Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης της Προμήθειας στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας.

Ο Ανάδοχος, εντός **δέκα πέντε (15) Ημερών** αφότου έλαβε γνώση του γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και κοινοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή αίτημα μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και λεπτομερή στοιχεία του αιτήματός του, ώστε να καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή του.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εξετάζει το αίτημα του Αναδόχου και εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή - η οποία αποφασίζει τελικά - εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ.

21.3 Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης επί μέρους δραστηριοτήτων της Σύμβασης είναι δυνατό να εγκριθεί, με την ίδια ως άνω διαδικασία και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που ανάγονται σε άλλους λόγους, υπό τη ρητή αίρεση ότι ο Προμηθευτής δεσμεύεται με την αίτησή του, ότι η μετάθεση της εκτέλεσης των επιμέρους δραστηριοτήτων δεν θα επηρεάσει το συνολικό χρονοδιάγραμμα της Προμήθειας και η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής κρίνει ότι, με την ικανοποίηση του αιτήματος μετάθεσης δεν καθίσταται δυσμενέστερο το πλαίσιο των σχετικών με τις διαδικασίες, τους χρόνους και την παροχή ανθρώπινων πόρων υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής.

21.4 Οι μεταθέσεις της προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Άρθρου, δεν συνεπάγονται κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 22

Καθυστερήσεις Εκτέλεσης

22.1 Αν ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει το σύνολο ή μέρος της Μίσθωσης εντός της προθεσμίας ή των προθεσμιών που ορίζονται στη Σύμβαση, όπως τυχόν έχουν

μετατεθεί σύμφωνα με το Άρθρο 21, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς όχληση και ανεξάρτητα από άλλα δικαιώματα που της παρέχει η Σύμβαση, πρόσθετη αποζημίωση για κάθε ημέρα καθυστέρησης μεταξύ της ημερομηνίας κατά την οποία έληγε η προθεσμία εκτέλεσης ή η μετάθεσή της και της ημερομηνίας κατά την οποία ολοκληρώθηκε πράγματι η εκτέλεση, κατά ποσοστό **5%** επί του Συμβατικού Τιμήματος του μέρους της Μίσθωσης στο οποίο αφορά και του μέρους της Μίσθωσης το οποίο επηρεάζεται χρονικά από την καθυστέρηση.

22.2 Σε περίπτωση καθυστερήσεων για τις οποίες η συνολικά υπολογιζόμενη Συμβατική Αποζημίωση ανέρχεται σε ποσοστό **5%** του Συμβατικού Τιμήματος, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αφού ειδοποιήσει σχετικά τον Προμηθευτή:

- α. να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή/και
- β. να καταγγείλει τη Σύμβαση και να κηρύξει τον Ανάδοχος έκπτωτο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Παραδοτέα

ΑΡΘΡΟ 23

Ποιότητα Παραδοτέων

23.1 Τα παραδοτέα που προβλέπεται να παραδοθούν στο πλαίσιο της Σύμβασης καθώς και ο τρόπος εκτέλεσής τους, πρέπει να συμφωνούν από κάθε άποψη με τα οριζόμενα στα Παραρτήματα της Σύμβασης.

23.2 Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή προβλέπεται στο **Παράρτημα «Τεχνική Περιγραφή»** της Σύμβασης, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Στην αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή των υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή, σύμφωνα με τη Σύμβαση και ο τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα με τη περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 24

Εγγυητική Ευθύνη

24.1 Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η Μίσθωση θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και

τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στις σύγχρονες μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών καθώς και με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης. Επίσης, ο Ανάδοχος εγγυάται στην Αναθέτουσα Αρχή ότι τα Παραδοτέα της Μίσθωσης θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση και στο Παράρτημά της και θα στερούνται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση ή πλημμελή κατασκευή) και ότι θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

24.2 Δεν θεωρούνται προσθήκες ή επεκτάσεις της Μίσθωσης οι διορθώσεις τυχόν ελαττωμάτων ή σφαλμάτων που θα παρουσιαστούν στα Παραδοτέα της Μίσθωσης καθώς και η αποκατάσταση ελλείψεων αυτών που παρεμποδίζουν στην επίτευξη του συμφωνημένου αποτελέσματος που προκύπτει από τα παραδοτέα κατά την Περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, εφόσον το αποτέλεσμα έχει προδιαγραφεί και καταγραφεί στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, στα Παραρτήματα της Παρούσας Σύμβασης, καθώς και στην περίοδο της εκτέλεσης της Μίσθωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πληρωμές

ΑΡΘΡΟ 25

Γενικές Διατάξεις

25.1 Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσηκούσα εκτέλεση της Σύμβασης και συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την εκτέλεση της Μίσθωσης έξοδα, όπως:

1. τα έξοδα της προμήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την εκτέλεση της Μίσθωσης Μηχανημάτων,
2. τα έξοδα συντήρησης κατά τη Περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.

25.2 Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις τριπλούν, γραπτή αίτηση πληρωμής καθώς και αναλυτική κατάσταση, μαζί με αποδείξεις, τιμολόγια, παραστατικά πληρωμών ή άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για τα ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση.

25.3 Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

ΑΡΘΡΟ 26**Συμβατικό Τίμημα**

26.1 Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση της Μίσθωσης από τον Ανάδοχο περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α 17% , ανέρχεται στο ποσό των **€ 33.930,00**.

Το συμβατικό τίμημα αναλύεται ως εξής:

α/α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΩΡΑ (Χωρίς ΦΠΑ)
1	Υποομάδα Α (Μίσθωση Εκσκαφέα μετά του χειριστή)	30€
2	Υποομάδα Β (Μίσθωση Εκσκαφέα με σφυρί μετά του χειριστή)	30€
3	Υποομάδα Γ (Μίσθωση Κομπρεσέρ με πιστόλι μετά του χειριστή)	25€
4	Υποομάδα Δ (Μίσθωση Αυτοκινούμενου γερανού μετά του χειριστή)	45€
5	Υποομάδα Ε (Μίσθωση μετά του χειριστού φορτωτή τύπου Bobcat με προσαρτήματα: Α) κάδο χώματος, Β) υδραυλική βραχοσφύρα Γ) ανεστραμμένο κάδο)	35€

26.2 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις επί του Συμβατικού Τιμήματος.

ΑΡΘΡΟ 27**Τρόπος Πληρωμής - Κρατήσεις**

27.1 Η καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος στον Ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των Παραδοτέων του κάθε τμήματος της Μίσθωσης (Συμβατικό Τίμημα + ΦΠΑ).

ΑΡΘΡΟ 28**Τελική Πληρωμή**

28.1 Η πληρωμή του τελικού υπολοίπου εξαρτάται από την εκπλήρωση εκ μέρους του Αναδόχου όλων των υποχρεώσεων του όσον αφορά την εκτέλεση της Μίσθωσης και μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των Παραδοτέων της Μίσθωσης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Παράδοση και Παραλαβή

ΑΡΘΡΟ 29

Προϋποθέσεις και Διαδικασία Παραλαβής

29.1 Η παραλαβή των παραδοτέων της Μίσθωσης θα γίνει τμηματικά έπειτα από συνεννόηση με τον ανάδοχο.

29.2 Η παραλαβή των Παραδοτέων της Μίσθωσης, προσωρινή και οριστική, θα γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εντός των χρονικών διαστημάτων που καθορίζονται στο **Παράρτημα «Τεχνική Περιγραφή»** της παρούσας Σύμβασης στο Σίγρι Λέσβου.

29.3 Ακόμη και μετά την οριστική παραλαβή των Παραδοτέων της Μίσθωσης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος ευθύνεται για κακοτεχνίες, τις οποίες με δόλο απέκρυψε ο ίδιος ή που δεν μπορούσαν εξ αντικειμένου να διαγνωσθούν λόγω της φύσης τους με κανονική εξέταση κατά το χρόνο της οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των Παραδοτέων της Μίσθωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Αθέτηση και Καταγγελία της Σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 30

Καταγγελία εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής

30.1 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.
2. Ο Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει Διοικητικές Εντολές.
3. Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής.
4. Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.

5. Έκδοση τελεσίδικης απόφασης κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

30.2 Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ' εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται κατ' ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ' αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.

30.3 Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Προμηθευτής υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:

1. Να απέσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
2. Να παραδώσει σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο Παραδοτέο ή εργασία (ολοκληρωμένα ή μη) έχει στην κατοχή του ή έχει εκπονήσει καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά, ψηφιακά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
3. Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την Προμήθεια και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.

30.4 Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Προμηθευτή μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

30.5 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόμα πληρώσει.

30.6 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος της Μίσθωσης που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.

30.7 Τυχόν πρόσθετες υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται από κατ' ιδίαν διάταξη της παρούσας δεν θίγονται από την διάταξη του παρόντος άρθρου και εφαρμόζονται αθροιστικά.

ΑΡΘΡΟ 31

Ανωτέρα Βία

31.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

31.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) Ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω Ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

31.3 Ρητά διευκρινίζεται ότι δεν συνιστούν γεγονότα ανωτέρας βίας καθυστερήσεις προμηθευτών, συνεργατών, υπεργολάβων ή οποιωνδήποτε τρίτων προσώπων με τα οποία η Ανάδοχος συνεργάζεται με οποιαδήποτε μορφή, ή απαιτήσεις τρίτων λόγω προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Επίλυση Διαφορών

ΑΡΘΡΟ 32

Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση Διαφορών

32.1 Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

32.2 Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους ή μεταξύ της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και του Αναδόχου σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

32.3 Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία ενός (1) μήνα από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στη Μυτιλήνη.

ΑΡΘΡΟ 33

Παραίτηση από δικαιώματα

33.1 Η παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση ισχύει μόνο όταν έχει υποβληθεί γραπτά, η δε επίδειξη επιείκειας ή ανοχής από την Αναθέτουσα δεν δημιουργεί προηγούμενο, ούτε εμποδίζει την επίκληση επί σκοπώ πλήρους ικανοποίησης επί Δικαστηρίου ή εξωδίκως οποιουδήποτε δικαιώματος που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 34**Παραδοτέα Σύμβασης**

Τα μηχανήματα με τις τιμές μίσθωσης υλικά που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα αποτελούν παραδοτέα της Σύμβασης

α/α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΩΡΑ (Χωρίς ΦΠΑ)
1	Υποομάδα Α (Μίσθωση Εκσκαφέα μετά του χειριστή)	30€
2	Υποομάδα Β (Μίσθωση Εκσκαφέα με σφυρί μετά του χειριστή)	30€
3	Υποομάδα Γ (Μίσθωση Κομπρεσέρ με πιστόλι μετά του χειριστή)	25€
4	Υποομάδα Δ (Μίσθωση Αυτοκινούμενου γερανού μετά του χειριστή)	45€
5	Υποομάδα Ε (Μίσθωση μετά του χειριστού φορτωτή τύπου Bobcat με προσαρτήματα: Α) κάδο χώματος, Β) υδραυλική βραχοσφύρα Γ) ανεστραμμένο κάδο)	35€

Η παρούσα Σύμβαση, η οποία αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια αντίγραφα από απλά φύλλα χαρτιού εκ των οποίων το ένα (1) έλαβε ο Προμηθευτής και τα υπόλοιπα δύο (2) το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Αναθέτουσα Αρχή

Για τον Ανάδοχο

Νικόλαος Ζούρος

Αντώνιος Μολιός

Διευθυντής Μουσείου Φυσικής Ιστορίας
Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

Παράρτημα:

Τεχνική Περιγραφή

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αντικείμενο της παρούσης σύμβασης αποτελεί η Μίσθωση Μηχανημάτων στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 6: «Έρευνες και εργασίες απολιθωμάτων».

2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Όλα τα υλικά της παρούσας προμήθειας θα πρέπει να παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου στο Σίγρι.

3. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση της Προμήθειας από τον Προμηθευτή περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α 17% , ανέρχεται στο ποσό των **€ 33.930,00**.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

Τα μηχανήματα με τις τιμές μίσθωσης υλικά που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα αποτελούν παραδοτέα της Σύμβασης

α/α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΩΡΑ (Χωρίς ΦΠΑ)
1	Υποομάδα Α (Μίσθωση Εκσκαφέα μετά του χειριστή)	30€
2	Υποομάδα Β (Μίσθωση Εκσκαφέα με σφυρί μετά του χειριστή)	30€
3	Υποομάδα Γ (Μίσθωση Κομπρεσέρ με πιστόλι μετά του χειριστή)	25€
4	Υποομάδα Δ (Μίσθωση Αυτοκινούμενου γερανού μετά του χειριστή)	45€
5	Υποομάδα Ε (Μίσθωση μετά του χειριστού φορτωτή τύπου Bobcat με προσαρτήματα: Α) κάδο χώματος, Β) υδραυλική βραχοσφύρα Γ) ανεστραμμένο κάδο)	35€