



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
Αρ. Πρωτ. : οικ.: 10049

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 42.106,46€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 52.212,01 € (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου: «**ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Κ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ**», προϋπολογισμού μελέτης: 80.645,16 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), με χρηματοδότηση από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

Στη Σκάλα σήμερα, την 23 του μηνός Ιουλίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα στα Γραφεία του Δήμου Ευρώτα, (Α.Φ.Μ. ΔΗΜΟΥ: 099652457-Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, Τηλ.: 2735022222, Φαξ: 2735024035, E-mail: info@eurota.gr) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- α. **Παναγιώτης Πολολός του Δημητρίου**, Αντιδήμαρχος Δήμου Ευρώτα, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Ευρώτα, και αφ' ετέρου,
- β. **Γεώργιος Κότσιφας του Δημητρίου**, κάτοικος Νεάπολης, ατομική εργοληπτική επιχείρηση με έδρα την Νεάπολη Λακωνίας, με Α.Φ.Μ.: 069634650 της Δ.Ο.Υ.: Σπάρτης, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο ΜΕΕΠ με Α.Μ. 20258, 1ης Τάξης στις κατηγορίες έργων ΟΔΟΠΟΙΑ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. Παναγιώτης Πολολός, Αντιδήμαρχος του Δήμου Ευρώτα, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 - 1^ο Την ισχύουσα νομοθεσία που εφαρμόζεται κατά την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του έργου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης και ειδικότερα:
 - του ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
 - του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147),
 - του ν. 4314/2014 (Α' 265) "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»
 - του ν. 4278/2014 (Α' 157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
 - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει

- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α' 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),
- του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” (Α' 145)
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
- της με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β' 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β' 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
- Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ' αριθμ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα “Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005”, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ' αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β' 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.
- Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
- Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική

- εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
- Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Νόμου 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου.
- 2° Την αρ. 23/2017 μελέτη της Δ/σης Περιβάλλοντος, Υπηρεσίας Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα, του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Κ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ».
- 3° Την αρ. 324/2017 ΑΔΣ (ΑΔΑ: ΩΔΚΒΩΡΛ-Τ6Τ) περί έγκρισης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Κ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ».
- 4° Την αριθ. 265/2017 (ΑΔΑ: Ψ97ΗΩΡΛ-ΑΒΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ευρώτα, σχετικά με τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού, για το ανωτέρω έργο.
- 5° Την Α792/19-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΙΟΥΩΡΛ-4Φ8) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Ευρώτα, με αριθμό πρωτοκόλλου 19.199/19-12-2017 με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού 90.000,00€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 στον Κ.Α. Εξόδων 30-7323.0006 - «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Κ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ»
- 6° Την με αρ. πρωτ. 19712/29-12-2017 (ΑΔΑ: 7ΔΧΜΩΡΛ-ΚΨΒ) Διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου που δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αρ. 17PROC002506976 2017-12-29
- 7° Την με αρ. πρωτ. 19648/28-12-2017 (ΑΔΑ: ΨΑΖ1ΩΡΛ-ΧΞΔ) Προκήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αρ. 17PROC002506190-2017-12-29 και στις εφημερίδες:
- Γενική Δημοπρασιών αρ. φύλλου 11925 με ημερομηνία 4-01-2018
 - Λακωνικός Τύπος αρ. φύλλου 5311 με ημερομηνία 4-01-2018
 - ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ αρ. φ. 26956 με ημερομηνία 4-01-2018
- 8° Την αρ. 5/2018 (ΑΔΑ: 6ΝΝΝΩΡΛ-ΚΝ7) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ευρώτα για την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού έργων
- 9° Το πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με μέση έκπτωση σαράντα οκτώ τοις εκατό και οκτώ εκατοστά (48,08%)
- 10° Την αρ. 14/2018 (ΑΔΑ: Ψ9ΘΥΩΡΛ-6ΘΙ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ευρώτα με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.
- 11° Το 2214/21-02-2018 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος Υπ. Δόμησης και Τ.Υ. Δήμου Ευρώτα με θέμα: Κοινοποίηση μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ της 14/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: "Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Κ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ»
- 12° Το 2632/1-03-2018 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος Υπ. Δόμησης και Τ.Υ. Δήμου Ευρώτα με θέμα: Πρόσκληση ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Κ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ»
- 13° Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά από τον προσωρινό μειοδότη εργοληπτική επιχείρηση ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ., μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και εντύπως στο πρωτόκολλο του Δήμου
- 14° Το από 15-03-2018 1ο πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών της Επιτροπής του Διαγωνισμού.
- 15° Το 3521/16-03-2018 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος Υπ. Δόμησης και Τ.Υ. Δήμου Ευρώτα με θέμα: Προσκόμιση μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ συμπληρωματικών δικαιολογητικών του έργου με τίτλο: «Διανοίξεις Δημοτικών Δρόμων Δ.Κ. Βλαχιώτη»

- 16° Τα υποβληθέντα συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τον προσωρινό μειοδότη εργοληπτική επιχείρηση ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ., μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και εντύπως στο πρωτόκολλο του Δήμου
- 17° Το από 12-04-2018 2ο πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών της Επιτροπής του Διαγωνισμού.
- 18° Την αρ. 53/2018 (ΑΔΑ: ΨΕ7ΠΩΡΛ-Β98) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ευρώτα με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά ελέγχου δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού (σχετ. 14, 17) του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου και κατακυρώθηκε η σύμβαση στην εργοληπτική επιχείρηση ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με μέση έκπτωση σαράντα οκτώ τοις εκατό και οκτώ εκατοστά (48,08%) καθώς και το αριθ. πρωτ. 84649/08-05-2018 (ΑΔΑ:ΩΙΓΗΟΡ1Φ-ΧΩΞ) έγγραφο της Δ/σης Διοίκησης / Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Λακωνίας, για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.
- 19° Το 5130/25-04-2018 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος Υπ. Δόμησης και Τ.Υ. Δήμου Ευρώτα με θέμα: Κοινοποίηση μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ της 53/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Απόφαση σχετικά με την έγκριση των πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Διανοίξεις Δημοτικών Δρόμων Δ.Κ. Βλαχιώτη»
- 20° Το 5446/3-05-2018 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος Υπ. Δόμησης και Τ.Υ. Δήμου Ευρώτα με θέμα: Πρόσκληση ηλεκτρονικής υποβολής επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Κ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ»
- 21° Το 6427/17-05-2018 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος Υπ. Δόμησης και Τ.Υ. Δήμου Ευρώτα με θέμα: Προσκόμιση μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ συμπληρωματικών επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του έργου με τίτλο: «Διανοίξεις Δημοτικών Δρόμων Δ.Κ. Βλαχιώτη»
- 22° Την Α354/12-03-2018 (ΑΔΑ: 7Ζ76ΩΡΛ-Ψ4Ξ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Ευρώτα, με αριθμό πρωτοκόλλου 3.207/12-03-2018 με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού 52.212,01€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 στον Κ.Α. Εξόδων 30-7323.0006 - «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Κ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ».
- 23° Το 7018/30-05-2018 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος Υπ. Δόμησης και Τ.Υ. Δήμου Ευρώτα με θέμα: Πρόσκληση υπογραφής συμφωνητικού του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Κ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ»
- 24° Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.
- 25° Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη εργοληπτικής επιχείρησης και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών	30.629,67
ΓΕ και ΟΕ 18%	5.513,34
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	36.143,01
Απρόβλεπτα 15%	5.421,45
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	41.564,46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΚΑ	495,68
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	46,32
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	42.106,46
Δαπάνη Φ.Π.Α.	10.105,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	52.212,01

26° Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων ατομική εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ καλούμενος εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Κ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ»

Ο παραπάνω ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Κ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ» και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Την ισχύουσα νομοθεσία που εφαρμόζεται κατά τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του έργου όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης.
 - ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
 - iii. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.
 - iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 53/2018 (ΑΔΑ: ΨΕ7ΠΩΡΛ-Β98) της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής.
- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων ατομική εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία Κότσιφας Γεώργιος αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του, στην παρούσα σύμβαση, δεσμεύει απολύτως αυτόν και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.

ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

α/α	Αριθμός	Ημερομηνία	Εγγυητής	ΠΟΣΟ (€)
1	e-17968	8-06-2018	ΤΜΕΔΕ	2.106,00

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει την προβλεπόμενη σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης.

(4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ του έργου.

(5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (23-07-2018), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου. Προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του έργου η 20-11-2018.

(6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.

(7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

(8) Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται, αναπόσπαστα, τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης.

(9) Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 156 του Ν.4412/2016).

(10) Με την παρούσα σύμβαση επίσης ορίζονται οι ποινικές ρήτρες που καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, αν ο ανάδοχος υπερβεί, με υπαιτιότητά του τη συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 4412/2016.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δύο (2) κοινοποιούνται προς την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ευρώτα, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Σκάλα, 23/07/2018

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ**

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΟΛΟΣ

ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ