



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού
Προγραμ., Περιβάλ. και Υποδομών
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο

ΑΔΑ:
ΑΔΑΜ:

Ημερ.: 15 - 03 -2019
Αριθ. πρωτ. : 62970/1487
Σχετ.58886/1382

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ποσού €

125.806,47 €(χωρίς Φ.Π.Α) /156.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση της Εργολαβίας: « **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ** »

- Προϋπολογισμός Μελέτης: **400.000 €** (με Φ.Π.Α.)/**322.580,65 €**(χωρίς Φ.Π.Α)
- του Υποέργου: «Συντήρηση – βελτίωση Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος»
- του Έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)»
- Χρηματοδότηση Έργου: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
- Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ) : 2014ΕΠ50100002

Στην Πάτρα σήμερα, την 15^η του μηνός **Μαρτίου** του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.), Ακτή Δυμαίων & Δημ.Υψηλάντου1 Τ.Κ 261010 Πάτρα, οι κατωτέρω υπογράφοντες :

Α. Ο κ.Λύτρας Ιωάννης του Γεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Δυτικής Ελλάδας ενεργώντας στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ("Κύριος του Έργου" κατά την παρ. 2.1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016), που εδρεύει στην Πάτρα Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών αρ. 32 & Αμερικής, με Α.Φ.Μ.:997824337 και αρμόδια Δ.Ο.Υ.: Α' Πατρών, σύμφωνα με :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ », ,
2. Την υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
3. Την υπ' αριθμ. 69923/876/14-03-2017 (ΦΕΚ 1018/Β/24-03-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Β. Ο κ. Κωνσταντίνος Γκεσούλης του Βασιλείου, κάτοικος Ιωαννίνων οδός Διογένη αριθμός16, Τ.Κ.: 45221, κάτοχος του Α.Δ.Τ.: ΑΕ277317 εκδοθείσας από την ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΑΣΦ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ την 21-03-2007, ενεργώντας με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της **εργοληπτικής επιχείρησης: «ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ»** με έδρα τα Ιωάννινα, διεύθυνση Στοά ΟΡΦΕΑ 1^ο κτίριο 3^{ος} όροφος ,

Τ.Κ.:45332, τηλ. : 2651083503, fax: 2651083503, email : kvgesoulis@gmail.com, ΑΦΜ:070433032 με αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ
τα ακόλουθα :

Ι.

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων, καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Τις με την αριθ. πρωτ. 52812/09.05.2017 & 75801/06.07.2017 Αποφάσεις ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΔΑ: 7ΥΓΙ465ΧΙ8-ΘΡΝ & 6Λ6Ο465ΧΙ8-50Ψ), με τις οποίες εντάχθηκε η εργολαβία στην ΣΑΕΠ 501 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2017 με προϋπολογισμό 400.000€.
- Την υπ. αριθ. 179/09-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΥΩ67Λ6-3ΕΘ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δημοπράτησης και ανάθεσης της εργολαβίας (02.16) με τίτλο: « **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ** ».
3. Το αρ. πρ. 293307/5546/27-10-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε., σχετικά με την απαλλαγή από περιβαλλοντική αδειοδότηση.
4. Την 296493/7939/02-02-2018 (ΑΔΑ: Ω33Τ7Λ6-ΩΟΒ) απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης.
5. Τις υπ' αριθμ. 237/2018 (ΑΔΑ: 65ΑΜ7Λ6-2ΟΖ) και 284/2018(ΑΔΑ:67ΒΝ7Λ6-7ΟΩ) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση της Διακήρυξης και Προκήρυξης» και «Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού» αντίστοιχα της Εργολαβίας : **« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ »**
Προϋπολογισμός Μελέτης: **400.000 €** (με Φ.Π.Α.)/**322.580,65 €**(χωρίς Φ.Π.Α)
του Υποέργου: «Συντήρηση – βελτίωση Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος»
του Έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)»
Χρηματοδότηση Έργου: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ) : 2014ΕΠ50100002(02.02.16).
6. Την με ΑΔΑ:7ΑΠΙ7Λ6-ΔΜΟ, 18PROC002921270 2018-04-05 προκήρυξη σύμβασης και την 18PROC002921336 2018-04-05 διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο του θέματος
7. Την υπ' αριθμ.1013/2018 (ΑΔΑ: ΩΞ17Λ6-ΛΕ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα:«Έγκριση του αποτελέσματος του από 17-05-2018 αποσφραγισθέντος διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ&ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ** » με π/υ:400.000€ (με ΦΠΑ), που αναφέρεται στο από 17-05-2018 Πρακτικό».
8. Την υπ' αριθμ. **1937/2018** (ΑΔΑ:7Τ5Δ7Λ6-ΞΗΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του από 04-09-2018 πρακτικού Νο2 του από 17-5-2018 αποσφραγισθέντος διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: « **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ**»,Προϋπολογισμός Μελέτης: **400.000 €** (με Φ.Π.Α.)/**322.580,65 €**(χωρίς Φ.Π.Α) με την οποία αναδεικνύει οριστικό ανάδοχο του έργου την εργοληπτική επιχείρηση «ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 61,00%».
9. Το με αρ.πρωτ. οικ.267178/28-11-2018 έγγραφο της Α.Δ.Π&Ι περί της νομιμότητας της αρ. **1937/2018** (ΑΔΑ:7Τ5Δ7Λ6-ΞΗΕ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας »

10. Την 18/2018 **Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου-1^{ης} Υπηρεσίας Επιτρόπου** με την οποία αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
11. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται και ισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
12. Το με Α.Π 24792/391/04-02-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με το οποίο κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση στον ανάδοχο «ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» (σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016, προσκομίζοντας, μεταξύ των άλλων που προβλέπονται και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ. 4.2 της Διακήρυξης του έργου.
12. Τα στοιχεία που κατέθεσε ο ανάδοχος «ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» (επικαιροποιημένα δικαιολογητικά συμμετοχής κλπ), τα οποία της ζητήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 4.2 της Διακήρυξης του έργου και την παρ. γ του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
13. Τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) του αναδόχου «ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» που διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
14. Τους όρους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου, σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου καθώς και του άρθρου 11 αυτής με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων.
15. Τα στοιχεία του Φακέλου Προσφοράς του αναδόχου «ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 125.806,47€ (χωρίς Φ.Π.Α.) [αφού επαναυπολογίσθηκαν, με βάση την προσφερθείσα μέση τεκμαρτή έκπτωση (61%), οι προβλεπόμενες δαπάνες για το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), την αναθεώρηση και γενικά οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής του έργου, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016], που αναλύεται ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (σε €)
Σύνολο Κόστους εργασιών κατά την προσφορά (Σ1)	92.616,64
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% * (Σ1)	16.671,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου (Σ2)	109.287,64
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% * (Σ2)	16.393,15
ΣΥΝΟΛΟ (Σ3)	125.680,79
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	125,68
Σύνολο Δαπάνης Έργου κατά την προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) (Σ4)	125.806,47
Φ.Π.Α. 24%* (Σ4)	30.193,55
Συνολική Δαπάνη Έργου (με Φ.Π.Α.) (Σ5)	156.000,00

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

1. Στη **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων, «**ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**» καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου:
« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ »
 Προϋπολογισμός Μελέτης: **400.000 €** (με Φ.Π.Α.)/**322.580,65 €** (χωρίς Φ.Π.Α.)
- ι. Η «**ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**» όπως εδώ εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της κ. **Γκεσούλη Κων/νο**, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και

αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών του ανωτέρω έργου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και τα ακόλουθα:

- ii. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, καθώς επίσης και κάθε διάταξη (Νόμου, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά.
- iii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα δε με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά καθώς και με τις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες των αρμόδιων για την υλοποίηση του έργου Υπηρεσιών του ΚτΕ.
- iv. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Προϋπολογισμός Προσφοράς), που ανέρχεται στο συνολικό πόσο των **156.000,00 €** (με Φ.Π.Α) (κατόπιν επανυπολογισμού των δαπανών των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α.), όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου της παρούσας.
- v. Την **1937/2018** (ΑΔΑ: 7Τ5Δ7Λ6-ΞΗΕ) **απόφαση Οικονομικής Επιτροπής απόφαση Οικονομικής Επιτροπής** με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης στην **«ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»** η οποία ανακηρύχθηκε μειοδότης.

II.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων κ. **ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** και με την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εργοληπτική επιχείρηση **«ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»** και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη και ότι η ανάδοχος:

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν καθώς και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
2. Θα εφαρμόζει τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
3. Έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Τ.Σ.Υ. και την Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
4. Θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενη ότι είναι ο μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα θα προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών της καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
5. Είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.

Επίσης, βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο

αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

III.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων «ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» κατέθεσε :

- I. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, της οποίας το ύψος καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και οι οποίες εκδόθηκε υπέρ της αναδόχου, από τον αναφερόμενο εγγυητή :

α/α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε €)
1	e-40571	06-02-2019	ΤΜΕΔΕ	6.290,33
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ				

Οι παραπάνω εγγυήσεις καλύπτουν το ποσό και τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 της Διακήρυξης Δημοπράτησης του έργου, την παρ. 1β) του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα.

Η γνησιότητά τους ελέγχθηκε και βεβαιώθηκε με το με Α.Π 4810/26-02-2019 έγγραφο ΤΜΕΔΕ.

- II. Την από 20-02-2019 δήλωση της αναδόχου, περί ορισμού ως αντικλήτου της, τον κ.Γιώτη Δημήτριο, κατοίκου Πατρών, οδός: Αμερικής, αρ 44, Τ.Κ. 26441, τηλ. 6930932241 και με Α.Δ.Τ. ΑΒ088333, καθώς και την από 20-02-2019 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.

- III. Την από 21-02-2019 «Βεβαίωση Ασφάλισης» (COVER NOTE) και η οποία ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση προσκόμισης βεβαίωσης ασφάλισης, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

IV.

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου καθορίζεται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 4 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **δώδεκα (12) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

Για τη μη τήρηση των προθεσμιών του έργου εφαρμόζονται οι Ποινικές Ρήτρες που προβλέπονται από τις Διατάξεις του Άρθρου 148 του Ν.4412/2016.

V.

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

VI.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 8 της Διακήρυξης και το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.

VII.

Το υπόψη έργο, για το οποίο υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με ενάριθμο Έργου: **2014 ΕΠ 501 00002(02.02.16)** και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κλπ., όπως ορίζονται στα συμβατικά τεύχη.

VIII.

Η διαχείριση των “επί έλασσον” δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (παρ. 3.β του άρθρου 156 του ν. 4412/2016), αφού η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη Διακήρυξη (άρθρο 11.5) και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται σ’ αυτή.

ΙΧ.

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου, όπου καθορίζεται και η σειρά ισχύος του σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων σ’ αυτά όρων.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε επτά (7) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα πέντε (5) κατατέθηκαν στο αρχείο της Δ.Τ.Ε. της Π.Δ.Ε.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Π.Δ.Ε. (Κύριος του Έργου)

Ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών
και Δικτύων Π.Δ.Ε

Για την ΑΝΑΔΟΧΟ

«ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ