



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ**

Interreg
Greece-Italy
Cross the Gap
European Regional Development Fund



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ**

**Πύργος 31-03-2020
Αριθμ. Πρωτ.: 81662/1196**

**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Ποσού 28.555,22€, με Φ.Π.Α.**

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :

«Σύνταξη της μελέτης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας και υποδομών στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του παραδοτέου 4.4.1 με τίτλο “Accessibility interventions design, planning and realization” του Πακέτου εργασίας 4 (WP4) : «Παρεμβάσεις φυσικής & εικονικής προσβασιμότητας (Physical & Virtual Accessibility interventions)» της Κατηγορίας δαπανών «Υποδομές και εργασίες» του έργου “CROSS THE GAP: Accessibility for social and cultural inclusion (Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη)”», το οποίο έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Διακρατικό Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Ιταλία V/A 2014-2020 με κωδικό έργου MIS: 5003361

Το έργο CROSS THE GAP εντάσσεται στο Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020, και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας και από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης

(Χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε., ΣΑΕΠ 301/6, με 2018ΕΠ30160012)

Στον Πύργο σήμερα, την 31 του μηνός Μαρτίου ημέρα Τρίτη του έτους 2020, οι παρακάτω υπογράφοντες:

- 1. Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ**, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Π.Δ.Ε., που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α΄ ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ)], σύμφωνα με την με αρ. ΠΔΕ/ΔΔ/281668/3810/26-9-19/ΦΕΞ 3722/τ.β./8-10-19 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπ/ρχες και εκλεγμένους Περ/κους Συμβούλους», μετά από σχετική εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για υπογραφή της σύμβασης, η οποία δόθηκε με την με αρ. **09/2020 (ΑΔΑ:617Ν7Λ6-4ΣΞ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. και

2. Το μελετητικό σχήμα «**«ΖΟΥΡΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΛΟΥΚΙΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΗΛΙΑΔ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»**, που θα καλείται εφεξής **«Ανάδοχος»** και που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ζουρντό Παναγιώτη, Πολιτικό Μηχανικό,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο της σύμβασης

Με το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό και με βάση την υπ' αριθμ. **09/2020 (ΑΔΑ:6Ι7Ν7Λ6-4ΣΞ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. περί Κατακύρωσης Αποτελέσματος Δημοπρασίας, ο Εργοδότης αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: **«Σύνταξη της μελέτης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας και υποδομών στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του παραδοτέου 4.4.1 με τίτλο “Accessibility interventions design, planning and realization” του Πακέτου εργασίας 4 (WP4) : «Παρεμβάσεις φυσικής & εικονικής προσβασιμότητας (Physical & Virtual Accessibility interventions)» της Κατηγορίας δαπανών «Υποδομές και εργασίες» του έργου “CROSS THE GAP: Accessibility for social and cultural inclusion (Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη)”**», με τους όρους των συμβατικών τευχών που αποδέχεται ανεπιφύλακτα όπως αναφέρονται στο άρθρο 9 της οικείας διακήρυξης του διαγωνισμού και εγκρίθηκαν με την **1676/2019 (ΑΔΑ: 6Θ3Ζ7Λ6-Υ6Ψ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.

Το αντικείμενο της σύμβασης προσδιορίζεται ακριβέστερα στον Φάκελο Έργου του διαγωνισμού (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και Πρόγραμμα Απαιτούμενων Μελετών).

Η ανωτέρω μελέτη έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Διακρατικό Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Ιταλία V/A 2014-2020 με κωδικό έργου MIS: 5003361 και βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. έτους 2020, με προεκτιμώμενη αμοιβή 30.060,00€ με ΦΠΑ και **Κ.Α.Ε. 01.071/9919.01.1292. Ο ενάρθρος του έργου είναι 2018ΕΠ30160012 και έχει ενταχθεί στην ΣΑΕΠ 301/6.**

ΑΡΘΡΟ 2ο : Συμβατικά Τεύχη

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 9 της οικείας Προκήρυξης είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα :

1. Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Απόφαση 09/2020 (ΑΔΑ:6Ι7Ν7Λ6-4ΣΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ
2. Η από 07-08-2019 Προκήρυξη με τα Προσαρτήματά της
3. Η με ημερομηνία 19-08-2019 Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου
4. Η με ημερομηνία 19-08-2019 Τεχνική προσφορά του Αναδόχου
5. Το Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)
6. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου
7. Η υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.5.2017 (ΦΕΚ2519/τ.Β'/20.7.2017) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών περί «Έγκρισης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παρ.8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016).
8. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών.

9. Η υπ' αριθμ. Α/Α 879/17-01-19 (ΑΔΑ: Ψ9917Λ6-ΥΛΑ) απόφαση ανάληψης δαπάνης.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τευχών, υπερισχύει το τεύχος που είναι ανώτερο κατά τη σειρά ισχύος.

ΑΡΘΡΟ 3ο : Προθεσμίες

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 της οικείας Προκήρυξης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού.

Οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης, τα στάδια και οι τμηματικές προθεσμίες των επί μέρους εργασιών περιλαμβάνονται στη Προκήρυξη και στο σχετικό χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου.

ΑΡΘΡΟ 4ο : Εκπρόσωπος – Έδρα

Εκπρόσωπος του Αναδόχου δυνάμει της δήλωσης που κατατέθηκε στη διαδικασία του διαγωνισμού, ορίζεται ο κ. **Ζουρντός Παναγιώτης**, Πολύκός Μηχανικός, με έδρα Πύργο (Συλλαιδοπούλου 2-Πύργος Ηλείας ΤΚ 27100, Τηλέφωνο 2621029605, 6977509688, email : zournosp@gmail.com).

Ως έδρα του Αναδόχου, σύμφωνα με την παραγρ. 4 του άρθρου 182 του Ν.4412/2016, δηλώνεται η έδρα του εκπροσώπου του, που βρίσκεται στην έδρα της Δ/νουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παραγρ. 5 του άρθρου 182 του Ν.4412/2016, ήτοι : Συλλαιδοπούλου 2-Πύργος Ηλείας ΤΚ 27100, Τηλέφωνο 2621029605, 6977509688, email : zournosp@gmail.com.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Αμοιβή – Κρατήσεις – Τρόπος πληρωμής

Συμβατική αμοιβή του Αναδόχου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 12 της οικείας Προκήρυξης ανάθεσης της μελέτης και το εδάφιο β, παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 αποτελεί το ποσό της Οικονομικής Προσφοράς του, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αμοιβή αυτή στην προκείμενη περίπτωση, σύμφωνα με την οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού (Απόφαση 09/2020 (ΑΔΑ:6Ι7Ν7Λ6-4ΣΞ) της Οικονομικής Επιτροπής), ανέρχεται στο ποσό των **ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (23.028,40€)** πλέον **5.526,82 €** για Φ.Π.Α. και αναλυτικά ανά κατηγορία μελέτης:

☐ ☐ Για τις **Μελέτες Τοπογραφίας : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (3.014,84 €)**, πλέον Φ.Π.Α

☐ ☐ Για τις **Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων : ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (7.491,08 €)**, πλέον Φ.Π.Α.

☐ ☐ Για τις **Στατικές μελέτες : ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (5.126,86 €)**, πλέον Φ.Π.Α.

☐ ☐ Για τις **Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές μελέτες : ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ (4.391,91 €)**, πλέον Φ.Π.Α.

☐ ☐ Απρόβλεπτα 15% : **ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ (3.003,71€)**, πλέον Φ.Π.Α.

Ήτοι το συνολικό ποσό της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **28.555,22€** με Φ.Π.Α

Λεπτομέρειες σχετικά με την αμοιβή του Αναδόχου, τις κρατήσεις και τις λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις της, τον τρόπο πληρωμής κ.λ.π. αναφέρονται στο Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 6ο : Εγγυήσεις

Για την υπογραφή του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού – σύμφωνα με το εδάφιο β, την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2017 και την παρ. 15.2 του άρθρου 15 της οικείας Προκήρυξης – ο Ανάδοχος κατέθεσε τις ακόλουθες εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης της μελέτης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ των μελών του μελετητικού σχήματος από τον παραπλεύρως αυτών αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-68525	09.03.2020	ΤΜΕΔΕ	412,10
2	e-68478	06.03.2020	ΤΜΕΔΕ	293,89
3	e-68524	09.03.2020	ΤΜΕΔΕ	190,00
4	1750568	26.02.2020	ΤΜΕΔΕ	257,14
ΣΥΝΟΛΟ				1.153,13

Το ποσό των **χιλίων εκατόν πενήντα τριών ευρώ και δεκατριών λεπτών (1.153,13€)** υπερβαίνει το ποσοστό 5% της συμβατικής αμοιβής της μελέτης (άρθρο 15.2 της Προκήρυξης) χωρίς Φ.Π.Α.

Η γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών βεβαιώθηκε με τα κατωτέρω έγγραφα του ΤΜΕΔΕ :

- το από **11.03.2020** έγγραφο του (αριθμ. πρωτ. 71043/1013/11.03.2020 της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Ηλείας)
- το από **11.03.2020** έγγραφο του (αριθμ. πρωτ. 71035/1012/11.03.2020 της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Ηλείας)
- το από **11.03.2020** έγγραφο του (αριθμ. πρωτ. 71032/1011/11.03.2020 της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Ηλείας)
- το από **11.03.2020** έγγραφο του (αριθμ. πρωτ. 70993/1003/11.03.2020 της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Ηλείας)

ΑΡΘΡΟ 7ο : Ακροτελεύτιο Άρθρο

Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό υπογράφεται εις εξαπλούν από τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων Π.Δ.Ε., και τον εκπρόσωπο του αναδόχου σύμφωνα με τους όρους της οικείας Προκήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών και λαμβάνει ο καθένας (υπηρεσία και ανάδοχος) από ένα υπογεγραμμένο αντίτυπο. Τα συμβατικά τεύχη που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συμφωνητικού, ήτοι τα Πρωτότυπα Τεύχη του Ιδιωτικού Συμφωνητικού, της Προκήρυξης, της Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου, της Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου, της Συγγραφής Υποχρεώσεων, του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και του Τεύχους της Προεκτιμώμενης Αμοιβής φυλάσσονται στο Αρχείο Συμβάσεων της Προϊσταμένης Αρχής. Ένα (1) ακριβές αντίγραφο των προαναφερόμενων τε-

υχών φυλάσσεται στο Αρχείο της Δ/νουσας Υπηρεσίας και ένα (1) ακριβές αντίγραφο των ιδίων τευχών παραδίδεται με το ιδιωτικό συμφωνητικό στον Ανάδοχο. Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό αναγνώσθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τέσσερα (4) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΠΑΤΡΑ 31-03-2020

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

**«ΖΟΥΡΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΚΟΝΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΛΟΥΚΙΣΑΣ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗ-
ΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»**

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΡΓΩΝ**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ

ΖΟΥΡΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ