

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Κόνιτσα 11-09-2015
Αριθμ πρωτ. 8584

**ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ »**

ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ: 11.999,96 με ΦΠΑ 23%

1) Στην Κόνιτσα σήμερα την 11^η Σεπτεμβρίου 2015 , ήμερα Παρασκευή στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Κόνιτσας, οι παρακάτω υπογράφοντες :

Α) Ο Παπασπύρου Ανδρέας, Δήμαρχος Κόνιτσας , ως εκπρόσωπος του Δήμου Κόνιτσας αφενός , και κατόπιν της απόφασης με αριθμό 107/2015 της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εγκρίθηκε με το υπ' αριθμ. 48993/10516/02 -09- 2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για την απευθείας ανάθεση του υπόψη έργου, καλούμενου στη συνέχεια ως «**ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ**» , και αφ' ετέρου,

Β) Ο Ντούλιας Παναγιώτης του Χαράλαμπου, Πολιτικός Μηχανικός με αριθμό πτυχίου ΜΕΕΠ:25497 , στον οποίο ανατέθηκε το υπόψη έργο σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, κάτοικος Ιωαννίνων , οδός Χαριλάου Τρικούπη 14, Τηλέφωνο 2651-0-36837, με Α.Φ.Μ.122809779 Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ , καλούμενου στη συνέχεια ως «**ΑΝΑΔΟΧΟΥ**»,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ΔΚΚ (ΠΔ 410/95).
2. Τις διατάξεις του ΠΔ 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων και άλλες σχετικές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
4. Τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85.
6. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικ. Έτους 2015 του Δήμου Κόνιτσας.
7. Την υπ' αριθμ. 17/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
8. Το Φάκελο του έργου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στον δεύτερο των συμβαλλομένων και αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης του έργου **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»** έναντι συνολικού ποσού 11.999,96 ευρώ με ΦΠΑ 23%.

Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων αναλαμβάνει το έργο αυτό σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα και που περιλαμβάνονται :

- 1) Στην Ειδική Συγγραφή των Υποχρεώσεων
- 3) Στην Τεχνική Περιγραφή και στην Τεχνική Μελέτη
- 4) Στο Τιμολόγιο και τον Προϋπολογισμό της μελέτης
- 5) Στις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια που αναφέρονται στο άρθρο των Ειδικών όρων της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
- 6) Στην Απόφαση 107/2015 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας που αναφέρεται στην απευθείας ανάθεση του έργου.

Όλων των ανωτέρω έλαβαν γνώση και οι δύο συμβαλλόμενοι.

β) Για την εκτέλεση του Έργου, για το οποίο συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, ισχύει ο Ν.1418/84 "Δημόσια Έργα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων", όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τους Ν. 2229/94, Ν.2338/95 και Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3212/03, Ν.3263/04, Ν.3316/05, Ν.3481/06, Ν.3548/07, Ν.3559/07, όπως ισχύουν. Επίσης ισχύουν το εκτελεστικό του νόμου αυτού Π.Δ.609/85, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 286/94 και το Π.Δ. 368/94, Π.Δ. 210/97, Π.Δ. 285/97, Π.Δ. 218/99, ισχύει και το Π.Δ.171/87, το Π.Δ.410/95, το Π.Δ.186/96 το Π.Δ.23/93, ο Ν.2940/01 και ο Ν.3463/2006, μόνο για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα σύμβαση, την Διακήρυξη, την Συγγραφή Υποχρεώσεων και μόνο ως προς την διαδικασία υλοποίησης του Έργου.

γ) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης **11 -09 -2015**, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

δ) Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, κατασκευής του Έργου έχει καθοριστεί σε **εξήντα (60)** ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, ήτοι: **ημερομηνία έναρξης 11-09-2015 και ημερομηνία λήξης 11-11-2015**. Επίσης μετά το πέρας της κατασκευής του Έργου καθορίζεται διάστημα δέκα πέντε μηνών κατά το οποίο ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί και να συντηρεί το Έργο.

ε) Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του Έργου θα τηρηθεί αυτό που θα υποβληθεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και όπως αυτό θα διορθωθεί και εγκριθεί από την Υπηρεσία. Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνον αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85, της παραγράφου 4 του άρθρου 5 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 του Ν.1418/84. Σε περίπτωση υπέρβασης προθεσμιών εφαρμόζονται ποινικές ρήτρες, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 5 του Ν. 3263/2004, όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και στο άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3263/2004.

στ) Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να υποβάλει κατάσταση προσωπικού που προσλαμβάνει για τις σχετικές εργασίες του έργου, δηλώνοντας ότι το προσωπικό του

διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και ικανότητα για την διεκπεραίωση των συμφωνηθέντων εργασιών. Ρητώς επίσης δηλώνει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ότι το εργατικό προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει θα βρίσκεται και θα εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα, και των οποίων αυτός θα είναι ο αποκλειστικός εργοδότης, και συνεπώς αυτός μόνο βαρύνεται για την επιλογή τους, την ποιότητα εργασίας τους, ως και των ασφαλιστικών τους εισφορών, ποσά που συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω συμφωνηθείσες αμοιβές. Στις αμοιβές αυτές περιλαμβάνεται και η εισφορά εργοδότη, ποσά που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δηλώνει ότι θα καταβάλει στο ΙΚΑ μαζί με την δική του εισφορά.

ζ) Το υπόψη έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013.

η) Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να καταβάλει στο ΙΚΑ και στους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς τις νόμιμες εισφορές για τους μισθούς και τα ημερομίσθια, που βαρύνουν τόσο αυτόν, όσο και το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου.

θ) Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται για κάθε πληρωμή (τμηματική και ολική) να προσκομίζει στη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας του ΙΚΑ και των υπολοίπων ασφαλιστικών οργανισμών για την καταβολή των εισφορών που οφείλονται σε αυτούς.

ι) Οι πληρωμές του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα γίνονται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 5 του Ν 1418/84 όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο 2 του Ν 2229/94 και σύμφωνα με το άρθρο 40 του Π.Δ. 609/85.

ια) Για εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ προσκόμισε τη με αριθμό 89387 /04-09-2015 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης **500,00 €**.

ιβ) Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δηλώνει ότι αφού επισκέφθηκε τον τόπο του έργου και κατατοπίστηκε για όλα τα ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν το έργο και την αξία αυτού, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω.

ιγ) Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δηλώνει ότι έδρα της επιχείρησης του είναι τα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 14, ΤΚ 45333.

ιδ) Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεώνεται να ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς για τις εργασίες που εκτελεί και ειδικότερα πρέπει να προβεί στην έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.

ιε) Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται ρητώς για την ακρίβεια του ανωτέρου προϋπολογισμού αμοιβών και κόστους υλικών και δηλώνει ότι δε μπορεί να ζητήσει αύξηση της αμοιβής ή αύξηση που να αφορά το κόστος υλικών, και αν ακόμη μεταγενέστερα οι υπολογισμένες εργασίες υπερτιμήθηκαν, ή αυξήθηκε καθ' οποιοδήποτε τρόπο το κόστος των ως άνω υλικών. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς από οποιαδήποτε αξίωση για αναπροσαρμογή των εδώ συμφωνουμένων αμοιβών, για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και για απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών.

ιστ) Επίσης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων και κανονισμών των σχετικών με την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή το προσωπικό του φορέα του έργου ή σε τρίτους και τη λήψη μέτρων προστασίας

περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη και να αναλαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα.

ιζ) Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται στην κατάρτιση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του έργου τον οποίο πρέπει να ενημερώνει συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96.

2) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης , οι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν έξι (6) όμοια πρωτότυπα αυτής. Από τα έξι πρωτότυπα τα δύο έλαβε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

3) Μετά την υπογραφή της σύμβασης επιδόθηκε στον ανάδοχο φάκελος που περιέχει τα παρακάτω έγγραφα:

α. Μελέτη του έργου , δηλαδή:

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ
4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

γ. Δύο πρωτότυπα της σύμβασης

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κόνιτσα , 11/09/2015