



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔΜΗΣ
Πύργος, 11/4/2022
Αριθμ. Πρωτ.: ΟΙΚ.106122/1485**

ΣΥΜΒΑΣΗ

Ποσού 734.488,83€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Για την εκτέλεση της προμήθειας

«Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα Αντλιοστάσια Άρδευσης», συνολικού προϋπολογισμού έως 929.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ως Υποέργο της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση υφιστάμενου Αρδευτικού Έργου ΤΟΕΒ Β΄ Πύργου», εναριθμού έργου 2020ΣΕ08210003 – ΟΠΣΑΑ 0016071841της Σ.Α. 082/1.

Στην Πάτρα σήμερα την 07/04/2022, ημέρα Πέμπτη μεταξύ αφενός:

1. Της **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32) με Α.Φ.Μ. 997824337 και εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από **κ. Νεκτάριο Φαρμάκη**, Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο εξής καλούμενη «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» και αφετέρου
2. Της εταιρείας **«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, με διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING Ε.Π.Ε.» που εδρεύει στον Δήμο Νίκαιας Αττικής (οδός Γρ. Λαμπράκη 40) με Α.Φ.Μ. 095755965 και εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, **κ. Παναγιώτη Χαλδαίο**, που στο εξής θα καλείται «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,

λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β΄.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225 Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 248595/27-12- 2016 (ΦΕΚ 4309/τ.Β΄/30-12- 2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου καθώς και (α) τη με αριθ. 165633/8-8-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης



Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ2953 Β'/29-8-2017) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθ. 248595/27-12-2016 απόφαση και (β) τη με αριθ. 88897/18-5-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 2070 Β/7-6-2018) «Τροποποίηση- Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» με την οποία συμπληρώθηκε η με αριθ. 248595/27-12-2016 απόφαση.

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Την υπ' αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ.5091/02-12-2019 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ:6Ν7Ζ7Λ6-7ΩΔ) (ΑΔΑΜ:19REQ005986997) Πράξεων στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», στην οποία περιλαμβάνεται και η Πράξη με τίτλο: «Βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016071841, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη: 2.199.000,00€.
6. Η συνολική δημόσια δαπάνη της Πράξης έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕ 082/1 με ενάρθρο 2020ΣΕ08210003.
7. Την υπ. αριθμ. 87/24-06-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ:6ΕΨΗ7Λ6-Χ1Μ) με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης προμήθειας άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
8. Το υπ' αριθ. πρωτ. 447/28-01-2021 έγγραφο διατύπωσης θετικής γνώμης για τα σχέδια διακήρυξης και τη διαδικασία προκήρυξης και του εν λόγω θέματος από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
9. Την υπ' αριθ. **122/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (**ΑΔΑ:ΨΑΞΜ7Λ6-Τ5Κ**) με την οποίαν εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης για τη διενέργεια της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας καθώς και την υπ' αριθ. **216/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (**ΑΔΑ:6ΓΥΦ7Λ6-7ΞΟ**), περί μερικής τροποποίησης της υπ' αριθ. 122/2021 απόφασης.
10. Την υπ' αριθ. πρωτ. **63180/1104/09-03-2021** Προκήρυξη της Σύμβασης (**ΑΔΑΜ:21PROC008258348**) όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την υπ' αριθ. **63360/1110/10-03-2021** Διακήρυξη (**ΑΔΑΜ:21PROC008261392**) με τα Παραρτήματα που αποτελούν



αναπόσπαστο μέρος αυτής καθώς και την υπ' αριθ. πρωτ. **63365/1111/10-03-2021 (ΑΔΑ: ΩΗΕΤ7Λ6-ΛΓΧ)** Περίληψη Διακήρυξης.

11. Την υπ' αριθ. **1420/2021 (ΑΔΑ:ΩΔΛΓ7Λ6-ΘΤΜ, ΑΔΑΜ:22ΑWRD010143462)** απόφαση της **Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας** με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της προμήθειας της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην Εταιρεία **«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τη με αριθμ. Πρωτ. **216291/11-01-2022 (ΑΔΑ:908ΨΟΡ1Φ-ΜΣΠ)** απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου σύμφωνα με την οποία η υπ' αριθ. 1420/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, γιατί είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 176, 225&238 του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016.
12. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Εταιρείας και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής:

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΔΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών				
1.1	Ηλεκτρονικές υδροληψίες με παροχόμετρο, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm	Τεμ	1071	475,00€	508.725,00€
1.2	Αποξήλωση υδροστομίων άρδευσης	Τεμ	1071	5,70€	6.104,70€
2	Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικών Υδρομέτρων				
2.1	Μετρητές παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου DN 1000, PN 16 με σύστημα μετάδοσης δεδομένων	Τεμ	4	9.400,00€	37.600,00€
2.2	Τυπικό φρεάτιο μετρητή παροχής διαστάσεων 3 x 3 m	Τεμ	4	4.000,00€	16.000,00€
3	<u>Σταθμός Ελέγχου</u>				
3.1	Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού ελέγχου	Τεμ	1	23.900,00€	23.900,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α					592.329,70€
Φ.Π.Α. 24%					142.159,13€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					734.488,83€

13. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ.292/24-01-2022 (ορθή επανάληψη στις 25-01-2022) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπώθηκε θετική γνώμη για το σχέδιο



της σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του Υποέργου «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα Αντλιοστάσια Άρδευσης», της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση υφιστάμενου Αρδευτικού Έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016071841.

14. Την από 01/02/2022 Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου, η οποία υποβλήθηκε μετά από τη με αριθ. πρωτ. 20911/256/27-01-2022 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ, περί οψιγενών μεταβολών, όπως αυτή ελέγχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συνέταξε και το σχετικό Πρακτικό IV που συνοδεύει την παρούσα Σύμβαση.
15. Την από 28/02/2022 Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β' 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων (ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)

Αναθέτει:

στο δεύτερο των συμβαλλομένων (ΑΝΑΔΟΧΟΣ) την **«Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα Αντλιοστάσια Άρδευσης»**, σύμφωνα με τους **κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες** τις οποίες έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **63360/1110/10-03-2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008261392)** και την **περιγραφή του φυσικού αντικείμενου, τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους (Παραρτήματα I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX) που αναφέρονται σε αυτήν** που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, συνολικής δαπάνης **επτακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (734.488,83€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..**

Η παραπάνω Εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση της προμήθειας σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- ii. Την υπ' αριθ. πρωτ.: **63180/1104/09-03-2021** Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ: **21PROC008258348**), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την υπ' αριθ. **63360/1110/10-03-2021** Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: **21PROC008261392**) με τα Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής.



- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό **1420/2021 (ΑΔΑ:ΩΔΛΓ7Λ6-ΘΤΜ, ΑΔΑΜ:22ΑWRD010143462)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **κ. Παναγιώτης Χαλδαίος** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο της προμήθειας ΕΤΑΙΡΕΙΑ «**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα στην οικεία διακήρυξη και τα παραρτήματά της, της παρούσας προμήθειας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Αναθέτουσας Αρχής.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στην οικεία διακήρυξη και τα παραρτήματά της και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/ελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων



προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση της προμήθειας.

- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Το παρόν αποτελεί την πλήρη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και αντικαθιστά και υπερσχύει οποιασδήποτε αντίθετης συμφωνίας, έγγραφης ή προφορικής.

ΑΡΘΡΟ 1:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα Αντλιοστάσια Άρδευσης», συνολικής δαπάνης επτακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (734.488,83€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα και με τους όρους της υπ' αριθ. πρωτ. 63360/1110/10-03-2021 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC008261392), όσα αναλυτικά ορίζονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VI, VII, VIII, IX, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 2:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 3:

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙV, V, VI, VII της οικείας διακήρυξης.



ΑΡΘΡΟ 4:

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 202 του Ν. 4412/2016.

Χρόνος Παράδοσης

Ως συνολικός χρόνος της εν λόγω προμήθειας και εγκατάστασης, ορίζονται οι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβανομένου και του χρόνου δοκιμαστικής λειτουργίας και κατά οριζόμενα στην Ε.Σ.Υ. του Παραρτήματος II της οικείας διακήρυξης.

Ειδικότερα, αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα ολοκληρωθεί στις ακόλουθες προθεσμίες:

1. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος της προμήθειας πρέπει να υποβάλει προς έγκριση στην Π.Δ.Ε. χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και παράδοσης του συστήματος. Παράλληλα, ο ανάδοχος θα υποβάλλει με το χρονοδιάγραμμα υπόμνημα ενεργειών του που έχουν σχέση με τις ανάγκες για την προετοιμασία και διαμόρφωση των χώρων εγκατάστασης της προμήθειας καθώς και κάθε ενέργειας για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης στην οποία θα προβεί ο ανάδοχος προς διάφορες κατευθύνσεις π.χ. ενημέρωση ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ για τη τμηματική διακοπή λειτουργίας των αντλιοστασίων ή και κλάδων άρδευσης, εφόσον απαιτηθεί για τη διευκόλυνση της ομαλής εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος στο σύνολό του. Επίσης, στο ίδιο χρονικό διάστημα ο ανάδοχος πρέπει να προχωρήσει σε διευθέτηση του χώρου εργασίας, αυτοψία χώρων Αντλιοστασίων, Θέσεων Υδροληψιών που θα υποδειχθούν από τον Β Τ.Ο.Ε.Β Πύργου και, γενικά, προετοιμασία για την απρόσκοπτη εκτέλεση της προμήθειας. Η αυτοψία και αποτύπωση κάθε θέσης υδροληψίας, όπως και των τεσσάρων θέσεων των κεντρικών ροόμετρων θα γίνει από τον προμηθευτή, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση του εξοπλισμού σε κανονική λειτουργία.

Χρόνος: έως 15 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

2. Υλοποίηση της προμήθειας, μέχρι της θέσης της σε λειτουργία

Χρόνος: 5 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

3. Επίδειξη ορθής λειτουργίας της προμήθειας, δοκιμαστική επί ένα (1) μήνα λειτουργία του και θέση σε αποδοτική λειτουργία, εκπαίδευση προσωπικού του Β ΤΟΕΒ.

Χρόνος: 6 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

4. Ολοκλήρωση εγγυημένης λειτουργίας.

Χρόνος: 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής .



Η θέση σε αποδοτική λειτουργία, ρυθμίσεις, έλεγχος, αποδοτική λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και την προσφορά του προμηθευτή, θα αρχίσουν να μετρούνται χρονικά μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού ως σύστημα και οπωσδήποτε από την ημέρα θέσεως του σε λειτουργία. Σε περίπτωση σοβαρής δυσλειτουργίας του συστήματος (ως σοβαρή δυσλειτουργία θεωρείται η κατάσταση κατά την οποία η χρήση σημαντικού μέρους του συνολικού συστήματος καθίσταται αδύνατη για οποιαδήποτε (λόγο) μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα η αποδοτική λειτουργία επαναλαμβάνεται.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος κατ' εφαρμογή του άρθρου 203 του ν.4412/2016.

Παραλαβή Υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους.

α) Η παραλαβή των ειδών μετά τη διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την προσκόμιση και εγκατάσταση αυτών, πλήρως λειτουργικών, στους χώρους εγκατάστασης σε θέσεις που θα υποδείξει ο ΤΟΕΒ Β' Πύργου, οπότε και συντάσσεται το πρωτόκολλο παραλαβής.

β) Η οριστική παραλαβή των ειδών πραγματοποιείται εντός ενός (1) μήνα μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής – δοκιμαστικής λειτουργίας των εγκατεστημένων ειδών, οπότε και συντάσσεται το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016.

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο και πρακτική δοκιμασία. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.



Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ' έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ' έφεση εξέτασης.

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μετά από την παράδοση των ειδών της παραγγελίας. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται στην αρχική παράγραφο του παρόντος άρθρου.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο, από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά, αποδεικτικό προσκόμισης τούτων.

Οι εγγυητικές επιστολές δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να



εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Αναπροσαρμογή τιμής

Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής.

Εγγυημένη λειτουργία - Υποστήριξη του συστήματος

Το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών καθώς και όλη η εγκατάσταση θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής της εν λόγω προμήθειας. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης των 24 μηνών, ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση παροχής υπηρεσίας συντήρησης (προληπτικής – επισκευαστικής) χωρίς να δικαιούται πρόσθετη αμοιβή, αφού θεωρείται ανηγμένη στην τιμή της προσφοράς. Οι ελάχιστες υποχρεώσεις του αναδόχου, στο πλαίσιο της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, είναι :

- Αντικατάσταση οποιουδήποτε εξαρτήματος παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας.
- Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε σφάλματα του εξοπλισμού.
- Σε αυτό το διάστημα ο ανάδοχος οφείλει να αποστέλλει συνεργείο επισκευών εντός 48 ωρών για τις βλάβες που οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα ή σε αστοχία του εξοπλισμού που προμήθευσε.
- Τεχνική υποστήριξη στο προσωπικό του Οργανισμού για οποιοδήποτε θέμα προκύψει σχετικά με την λειτουργία και συντήρηση του συστήματος.

ΑΡΘΡΟ 5:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

1. Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ. **63360/1110/10-03-2021** διακήρυξης (**ΑΔΑΜ: 21PROC008261392**), την ισχύουσα νομοθεσία και τις



υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα σε εθνικό επίπεδο και εφόσον αυτά δεν υπάρχουν, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

2. Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή, την με αριθμό **GRH161764 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ALPHA BANK A.E., ποσού 29.616,49€** (που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α) καθώς και την από 03-03-2022 επιστολή τροποποίησης αυτής.

Με το από 04/03/2022 έγγραφο της Τράπεζας ALPHA BANK (αριθ. πρωτ. 68411/815/08-03-2022 εισερχόμενο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας) επιβεβαιώθηκε η γνησιότητα της ως άνω Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και της από 03/03/2022 τροποποίησης αυτής.

3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί και θα επιστραφεί μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου, την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους .

ΑΡΘΡΟ 6:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια εξοπλισμού για δύο (2) έτη από την ημερομηνία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του.
2. Για την καλή λειτουργία της παρούσας, ο Προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή, **εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας** που να καλύπτει το 3% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.
3. Η εγγύηση αυτή θα κατατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή, αμέσως μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού, πριν από την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης και θα ισχύει, πλέον δύο (2) μήνες του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους πιο κάτω τρόπους :

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των υλικών της προμήθειας , εγκατεστημένα και πλήρως λειτουργικά μετά και τη λήξη της δοκιμαστικής λειτουργίας.

β) Εάν ο ανάδοχος επιθυμεί την περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, η πληρωμή γίνεται ως εξής:



- σε ποσοστό 50% της συμβατικής αξίας της τμηματικής παράδοσης των ειδών, με την παραλαβή του υλικού – εξοπλισμού κάθε τμηματικής παράδοσης πλήρως εγκατεστημένου σε θέση που θα υποδείξει ο ΤΟΕΒ Β' Πύργου και λειτουργικού, κατόπιν σύνταξης πρωτοκόλλου παραλαβής της τμηματικής παράδοσης από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής μετά από μακροσκοπικό έλεγχο και,
- στο υπόλοιπο ποσοστό 50% της συμβατικής αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης, η πληρωμή θα γίνει με την οριστική παραλαβή του συνόλου της Σύμβασης μετά και τη λήξη της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών /δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής, (τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, βεβαίωση φορολογικής, ασφαλιστικής ενημερότητας κτλ.). Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής(πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής) από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών (0,02%), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος **χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.**



Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία **παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% ή 8% επί του καθαρού ποσού.**

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται απ' ευθείας στο δικαιούχο ή σε αρμοδίως εξουσιοδοτημένο άτομο ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Το Υποέργο με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης» με προϋπολογισμό Υποέργου: 929.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., περιλαμβάνεται στην Πράξη με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», στη Δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων», του Υπομέτρου 4.3 «Στήριξη για Επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», δράση 4.3: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016071841, συνολικού προϋπολογισμού Πράξης: 2.199.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Πράξης έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕ 082/1 με ενάρθρο 2020ΣΕ08210003.

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της σχετικής διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων κρατήσεων ή/και φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της σύμβασης, συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 8:

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της παρούσας

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.



β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 9:

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούνται να υποκατασταθούν από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλω ή εν μέρει στα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, ούτε επιτρέπεται από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων η εκχώρηση μέρους ή του όλου αυτής χωρίς την γραπτή έγκριση του αντισυμβαλλόμενου.



ΑΡΘΡΟ 10

ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

- Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο **ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου**, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο [Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'](#) του ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. (Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016)

- Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων, σε περίπτωση που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου της ανωτέρω παραγράφου περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. Οι όροι της παρούσας παραγράφου αναφέρονται ήδη στα έγγραφα της σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν ελέγχου, μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.Α.Ν., διαπίστωσε ότι ο Ανάδοχος έχει καταχωριστεί στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) με Αριθμό Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ) 819.
- δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
- λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

**ΑΡΘΡΟ 11:****ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ**

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη σύμβαση, θα επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο της, υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους σε 4 (τέσσερα) όμοια αντίτυπα.

Οι Συμβαλλόμενοι**Για την Αναθέτουσα Αρχή****Για τον Ανάδοχο****Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ****Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος****ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ****ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΛΔΑΙΟΣ**